Kivitelezési munkak ellitsa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kézpontjdnak megujitdsa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonosité jelli palyazati konstrukei6 keretében:
3. rész: Fedett piac kialakitdsa piacfeliigyelGséggel és szocialis blokkal

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Név: Sarbogard Varos Onkorminyzata

székhely: 7000 Sarbogard, Hostk tere 2.

adoszam: 15727330-2-07

statisztikai szama: 15727330-8411-321-07

telefon: +36 25/520-260

fax: +36 25/520-280

email: pmhivatal@sarbogard.hu

képvisels: Dr. Siikdsd Tamds polgérmester, mint megrendels

a tovabbiakban: Megrendel,

masrészrol:

név: SZEGLETKO GENERAL KFT.
sz¢khely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor u.42/a
cégjegyzékszam: 01-09-918108

adoszam: 14524660-2-43

bankszamlaszam: 10300002-10484567-49020066

telefon; +36 25/467-120

fax; +36 25/467-121

email: nagy.laszlo@szegletkogeneral. hu
képvisel6: Nagy Laszlo6 {igyvezetd, mint Vallalkozo

a tovabbiakban: Vallalkozo
k&zo6tt a mai napon az alabbi feltételekkel.

I. A SZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2012. 11. 28-4n megkezdve, a k&zbeszerzésekrdl sz6lo
2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés alapjan kozbeszerzési
eljarast folytatott le ,Kivitelezési munkak ellatdsa az ,Ujratervezés — Séarbogird Véros
K&zpontjanak megujitasa™ elnevezési, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonosité jelii palyazati
konstrukeié keretében” targyban, a torvény rendelkezéseinek megfeleléen az aldbbiak szerint:

1. rész: Varoshaza (Polgérmesteri hivatal) Ugyfélszolgalat — Informédciés kdzpont kialakitasa
akadalymentesitéssel

2. rész: Véaroshaza és Jozsef Attila Miivelodési Kézpont kdrnyezetének zldfeliileti felajitasa,
1 akadalymentes parkolo kialakitasa

3. rész: Fedett piac kialakitasa piacfeliigyeloséggel és szocidlis blokkal

4. rész: Telepllési zoldfelillet felGjitasa, parkold és Utcsatlakozas kialakitdsa

5. rész: Jozsef Attila Mivelodési Kézpont részleges felujitasa és Civil Koordindcids Iroda
kialakitdsa akadalymentesitéssel

6. rész: Hosok tere felijitasa kapuzattal

7. rész: Uj helyszin kialakitdsa a Hosok terei régi 6voda épiiletében a Madarész Jozsef Varosi
Kdnyvtar szamara akadalymentesitéssel

9. rész: Szent Laszl6 kirdly romai katolikus templom el6tti, Jozsef Attila utcdhoz tartozd
onkormanyzati tulajdonu jarda feldjitasa

1.)Jelen szerzddés az Eljarast megindito felhivas és dokumentécid, az irasban feltett kérdések
¢€s az azokra adott kiegészit6 tajékoztatasok €s a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata
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alapjan a 3. részre (Fedett piac kialakitdsa piacfeliigyeloséggel és szocidlis blokkal)
vonatkozdan keriilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik, annak elvalaszthatatlan mellékletei.

2.)Megrendel6 a kdzbeszerzési eljarasban Vallalkozot hirdette ki nyertes Ajanlattevinek, a 3.
rész (Fedett piac kialakitasa piacfeliigyeloséggel és szocialis blokkal) tekintetében.

3. )Megrendeld jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja, hogy a
szerz0dés keretében a Sarbogard
658/3 hrsz.
alaiti ingatlan vonatkozaséban a targyi munka létesitményeit elkésziti, elvégzi a sziikséges
vizsgalatokat, eclkésziti adott esctben a sziikséges tervdokumentacidkat, beszerzi a
szitkkséges (hasznalatbavételi) engedélycket, a jelen szerzddés melléklete szerinti
dokumentécid részét képezd kdzbeszerzési miiszaki leirds, a vonatkozd szabvanyokban €s
az engedélyes és kiviteli tervben foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszerti hasznélatra
alkalmas modon gy, hogy az a dokumentacidoban rogzitett feltételeket kielégiti.

IL MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) A kivitelezési munkat Sarbogard
658/3 hrsz.
helyen kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

2.} Megrendeld a szerzddés aldirdsdval egyidejiileg 1 példany jogerdssel megegyezd
engedélyezési dokumenticiét (illetve miiszaki leirast) és 2 példany kiviteli
tervdokumentéciot bocsat a Vallalkozo részére.

3.) Megrendeld jogosult és koteles Vallalkozd tevékenységét id6kdzénként ellendrizni.
Megrendelé jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozd, illetve
annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni. Megrendel6n kiviil a tAmogatast nytjtod szervezet ellendret is
jogosultak a szerzddés teljesitésének ellendrzésébe bekapesolodni.

4.) A miiszaki ellenér szervezet:

Név: H-Bon Korlatolt Feleltsségii Tarsasag
(Személyesen kdzremiikddik:

Boa Arpad, és Németh Janos felelss miiszaki ellendrok)
Cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

Telefon: +36 30-9401-091; +36 30 9576 973
Telefax: 72/216-489

E-mail:  h-bon@t-online.hu

5.) Ha a Megrendelé a Vallalkozé teljesitése révén 1j elgondolasrdl, megolddsrdl vagy
miiszaki ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Vallalkozo elézetes hozzéjarulasa nélkiil méssal
nem kozotheti.

6.) Megrendeld — Villalkozd kérésére — szikség esetén koteles a tervek magyarazatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.

7.) Megrendel6 a vallalkozasi dijat a jelen vallalkozasi szerzodésben foglaltak szerint kételes
megfizetni Vallalkozénak.,

8.) Esetleges II. osztalyG mindségii teljesitések elfogadésa minden esetben Megrendels
mérlegelésétdl fiigg. A II. osztalyl mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az
adott munkanemre esé vallalkozdéi dijra (anyag + dij) vetitett 20%-os mértéki
dijleszallitist alkalmaz, melynek Gsszegét a végszamlabdl jogosult levonni. II. osztalyn
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teljesités elfogadasa tekintetében Villalkozénak lehetésége van annak indokoldsat
Megrendeld részére megadni, és az indokolast alatdmaszté dokumentumokat benytjtani.

9.) Megrendeld az alapfeltarashoz eléirt szakfeliigyeletet, illetve ha felmeriil, az elozetes
feltarast sajat koltségén nem biztositja.

1L VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezd mellékletekben, mint az épitési beruhdzasra vonatkozé dokumentumeokban
részletesen meghatarozott munkat eredményesen és az MSZ (magyar szabvany) szerinti .
osztalyu minéségben elvégzi.

2.) Vallalkozé a kivitelezési munkak folyaman a jogszabalyokban eldirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkoz6 csak a Megrendeld irasos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatarozasara a szerzOdéskstés
idopontjaban hatalyos rendelet alapjan kotelezéen alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkozé agazati szabvanyok és miiszaki eléirasok a mérvaddak.

3.) A véllalkozéi dij tartalmazza az Gsszes — teljesités érdekében felmeriild — organizacios
jellegti létesités koltségeit is (fel- és levonulasi koltségek, ideiglenes melléképitmények és
létesitmények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmeriils
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

4.) Vallalkozo kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. Vallalkozdé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy
minden elére lathaté akadaly idében megsziintethet6 legyen.

5.) Vallalkozd a lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjan megkotott szerzédés, illetve
Megrendel$ utasitdsai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezesére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbeé.

6.} Villalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrd] haladéktalanul frdsban az
€pitési naploban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy
kello idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykézlo levél).
Az akadalykozlo levélben foglaltak a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem
moédositjak, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbil eredd torvényes és szerzddésen
alapulé jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Villalkozd
felelosséggel tartozik.

7.) Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd kéarért a Vallalkozo felelds.
Ha azonban a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, Vallalkozd a
szerz0déstol nem allhat el, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendeld kockazatara kételes
a munkat elvégezni.

8.) Véllalkozé a Megrendel6 utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy élet — ¢s vagyonbiztonsag -

veszélyeztetésére vezetne.

9.) Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy
a munkateriilet részeit a rendelkezésre 4lld6 modszerek és technologidk alkalmazéasaval az
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épitdipari szakvallalatoktol elvarhatd gondossiggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan
koriilmények, amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendeld szdmara barmiféle
tobbletkdltséget eredményeznének. Vallalkozd nem valik jogosulttd semmiféle
tobbletdijazasra a vallalkozoi dijon feliil, amennyiben Véllalkozé hibds vagy nem kelléen
gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités soran.

10.) Vallalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendeld a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelkezésére nem bocsatja.
Munkateriilet atadasa soran Vallalkozd kételes a szomszédos épiiletekrél és épitményekrdl
is dllapotfelmérést késziteni. Vallalkozd a meglévd dllapotokat jegyz6kdnyvileg, fénykép és
videofelvételek mellékelésével kiteles dokumentalni, majd az allapot felvétel soran tett
megallapitasait Megrendelével egyeztetni. Ha a Megrendeld e kotelezettségének a
szerzddés hatdlybalépését kovetd 15 napon beliil nem tesz eleget, Gigy a Véllalkozo — a
teljesitési véghatarid6 tekintetében — joggal kérheti a szerz6dés modositasat.

11.) Vallalkozo a sziikséges 6rzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok &rzésérél is, valamint sajat dolgozo6i
munkavégzésével kapcsolatos helyi szocidlis feltételeirdl is dnmaga gondoskodik.

12.) Vallalkozé véllalja a 244/2006. (XI1. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennek megfeleléen
a teljesités teljes id6tartamaban biztositja a felelds miiszaki vezet$ személyét.

13.) Villalkozd koteles a munkajat Ggy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett
anyagokat és a kiépitett kornyezetet megdvija, és ebben semmiféle kirt ne okozzon.
Amennyiben a munkateriilet ataddsa utdn — munkdba nem vett — meglévé épiiletben az
épitési tevékenységhez kothetéen barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi
kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozd viseli. Ezeket a munkdakat
legkés6bb a beruhazas készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezével elkészittetni, és a bekeriilési dsszeget
Vallalkozo felé kiszamlazni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltak
maradéktalan megvaldsitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egylittmilkddnek.
Ennek megfeleléen idében tdjékoztatjdk egymdst, nem csupan a jelen megallapodasban
foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, korlilmény), amely a
szerz&dés teljesitésére kihatéssal lehet.

2.) A Vallalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz0dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja
ellen cs6d-, felszamolési-, végelszdmoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

3.) A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul kiteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvéllalkoz6janal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zben tulajdonos
valtozasra, illetbleg jogutddiasra, jogok és kotelezettségek atszéllasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadisra keriil sor. A Vallalkozd felelds az értesités
elmulasztasabol eredd karért.

4.) A Megrendeld 4ltal a kapcsolattartasra kijelslt személy, vagy szervezet:
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név: Varga Istvan palyazati és kézbeszerzési
referens

értesitési cim 7000 Sarbogard, Hés6k tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail b.ellenor@sarbogard.hu

név: Szdnyegi Lajos miiszaki osztélyvezetod

értesitési cim 7000 Sarbogard, Héstk tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail muszak@sarbogard.hu

név: Boa Arpad; Németh Janos (miiszaki ellendr)

értesitési cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

telefon / fax 72 /216-489

e-mail h-bon@t-online.hu

A Villalkoz6 4ltal kapesolattartdsra kijelolt személy(ek):

nev: Nagy Laszlé
értesitési cim 7000 Sarbogard, Tancsics M.u.6625/1 hrsz
telefon / fax +36 25/467-120, +36 25/467-121
e-mail nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
V. ALVALLALKOZOK

1.) Vallalkozé a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozdkat, illetve kapacitast
rendelkezésre bocsaté szervezeteket igénybe venni.

2.) A Vallalkozo nyertes ajanlataban meghatarozott alvallalkozok a kdvetkezdk:

a) cégnév: Fodor és Molnar Kft.
székhely: 7000 Sarbogard, Tinddy u.43/b.

3.) Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdéért és kapacitist rendelkezésre bocsato

szervezetekért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozd jogosulatlan

igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely enélkiil nem kovetkezett
volna be.

V1. VALLALKOZASI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1.) Véllalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
minddsszesen

Kivitelezés teljes kdltsége:
11.150.000,- Ft + 27 %AFA (3.010.500), azaz 14.160.500,- forint
vallalkoz6i dij illeti meg.
Szerz6d6d felek rogzitik, hogy megrendeld a szerzddésszerli teljesitést kdvetben az
ellenszolgaltatast (részben tamogatasbol) atutalassal teljesiti, a 4/2011. (I. 28.) Korm.

rendeletben meghatarozott szallitdéi finanszirozas szabalyai, valamint a Kbt. 130. § (1)-(2), a
306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(6) bekezdése, a 14. § (1) bekezdese, és a 2003.
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évi XCIL szdmi az ad6zas rendjérdl sz616 tdrvény 36/A §-a szerint.

Felek egyezGen rogzitik, hogy az AFA bevallasa és megfizetése a vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint az Afa tdrvény (2007. évi CXXVIL Torvény)
142. §-nak hatélya al4, az tn. forditott Afa fizetés szabalyai ala tartozik (épitési engedély
koteles tevékenység).

A villalkozdi dij egySsszegli atalinyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhdzas
teljesitésével Gsszefiiggd valamennyi koltséget, figgetleniil azok forma4jatél vagy forrasatol
(ideértve az esetlegesen a szerzddéskostéskor elére nem lathatd, miszaki sziikségességbol
eredd tobbletmunkakat is.)

2.y A Vallalkoz6 a fenti aron felil semmilyen jogcimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

3.) Szerz6dé felek egyezden régzitik, hogy a Vallalkozd jogosult az igazolt teljesitésrész
alapjan 1 részszamlat, illetve a teljesités befejezésekor, a hidny- és hibamentes muszaki
atadast kovetben 1 db végszamlat benyidjtani.

4.) A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megéallapodas szerinti
munkék hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadés-atvételi eljaras befejezését kbvetben
- a Megrendel6 irasban igazolja.

Megrendel6 eldirja, Vallalkozd vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyujtott vallalkozoi
szamla mellékleteként a mindenkor hatalyos ,Pénzigyi elszamolas részletes szabdlyai a
Regionalis Fejlesztési Operativ Programok keretében tamogatott projektek pénziigyi
lebonyolitasahoz” utmutatoban meghatarozott mellékleteket benyujtja.

Megrendelé csak az ebben a pontban meghatarozottak szerint felszerelt szamlat tudja
teljesitettnek leigazolni.

5) A beruhdzas finanszirozdsa KDOP Programb6l az Eurdpai Unid, a Magyar Allami
Koltségvetés &s Megrendeld forrasaibél torténik (Ujratervezés — Sérbogard Varos
Kézpontjanak megujitasa cimt, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositoszamu palyazat), a
szallitdi finanszirozas szabélyai szerint, A Megrendeld a véllalkozasi dijbdl, a vonatkozd
szamla Onerejét kézhezvételtél szamitott harmine napon beliil fizeti meg banki atutaldssal
Vallalkozé MKB Banknal vezetett 10300002-10484567-49020066 szadmlajara.

6.) Megrendel$ kifejezetten felhivja Vallalkozd figyelmét az adozas rendjérdl sz6lo 2003, évi
XCIL. toérvény 36/A. §-dban foglalt rendelkezések betartdsara. Egyuttal tajékoztatja
Vallalkozét, hogy — jogszabaly eltérdé rendelkezése hidnydban — netté médon szamitott
200.000 Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha szamlajahoz bemutat, atad,
vagy megkiild egy 30 napnidl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyliittes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az allami addéhatésagnal €s a vamhatosdgnal nyilvantartott
kéztartozasa nincs. Megrendelé elbirja tovabba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-dban
foglaltakat az alvallalkozokkal, valamint a polgéri jog szerinti alvallalkozokkal megkotott
(kotend6) szerzddéseiben kiteles megfeleléen alkalmazni.

7.) Kozbs ajanlat esetén - Vallalkozok legkésobb a teljesités elismerésének id6épontiaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy koziiliik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol.

8.) Vallalkozd(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak
az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen
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0.) Viallalkozé(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetben allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités meértékét.

10.) A 9) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités Snerdn feliili ellenériékét
szallitoi kifizetésre tekintettel a Kozremitkodé szervezet harminc napon belill atutalja
Véllalkozonak.

11.) Véllalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az addzas rendjérdl
sz016 2003. évi XCII. térvény (a tovibbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval k6tott szerzbdésben foglaltak szerint
az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja.

12.) Vallalkozo(k) atadjak az 11) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatdé egyiittes addigazoldsnak mdésolatat Megrendelonek
(annak érdekében, hogy Megrendelé megéllapithassa, hogy Vallalkozd jogszerlien nem
fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak).

13.) Vallalkozo(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozdi teljesités 6nerén felili
ellenértékét szallitoi kifizetésre tekintettel a Kézremtik6dd szervezet harmine napon beliil
atutalja Vallalkozd(k)-nak, ha 6(k) az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kitelezettségiiket
az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

14.) Ha Vallalkoz6(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg
Vallalkozét, ha igazolja, hogy a 10} vagy a 11) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a
Viéllalkozo altal a 7) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére.

15.) A Kbt. 131. § és a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1b-1g) alapjan a Vallalkozo altal
a szerzbdés elszdmolhatd Gsszege (amely az elszamolhatd teljes nettd ellenszolgéltatést
jelenti) 30 % -anak megfeleld szallitdi eldleget igényelhet (eldlegbekéré dokumentumon
keresztiil), kdzvetleniil a kdzremiikdds szervezettdl Megrendeld egyidejii értesitése mellett.

Az NFU hatarozza meg a szallitoi eldéleggel torténd elszdmolas részletszabalyait. Az eléleg
visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkoz6 az eldleg
visszafizetésére vonatkozo kételezettségét nem teljesitette.

Tamogatasi arany a projekttevékenységhez tartozo, elszamolhatd kéltseégek 40%-a.

16.) Az elblegfizetés feltétele: Vallalkozonak az eldlegbekérd benyijtasaval egyidejileg az
eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz6ld hatallyal, az elSleggel
megegyezd Osszegi, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja illetve a 4/2011. (L. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1d) alapjan az NFU
javara. Az eléleg igénylés elfogadasanak feltétele, hogy a vonatkozé hatlyos
jogszabalyban meghatarozott biztositékok a kifizetés igénylés Gsszegszertiségének erejéig
az elélegfizetési kérelem elbirdlasakor rendelkezésre alljanak.

17.)Az elbleg kifizetése: a szallitoi elbleget (elélegbekérd dokumentumon keresztiil) a
Vallalkozé kozvetleniil a kézremiikodé szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejii
értesitése mellett. Megrendel$ az értesitéstd]l szamitott 5 napon belil jelezheti a szallit6i
eléleggel kapcsolatos fenntartdsdt. Ennek hidnyaban a szallitéi eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendel6 koteles a szallitd altal megkiildott eléleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5
napon beliil zaradékolni és a kozremiikddd szervezet részére megkiildeni.

18.) Az eléleggel az NFU altal meghatarozott hatalyos szabalyok szerint kell elszdmolni.

7 Q
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19.) Az eldleg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozd
az cloleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Ajanlatkéro irasbeli felszolitaséra - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

20.)Késedelmes kifizetés esetén Villalkozé a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerint
késedelmi kamatot szdmithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett &sszeg, mértéke
a kesedelmes napok szama.

21.)Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a vallalkozasi dij elszdmoldsa és
folyositasa soran kotve van a tamogatas kifizetésére vonatkozo 4/2011. (1.28))
Korményrendeletben, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a szerzddésben régzitett hatariddk
meghosszabbodhatnak az eljardsi sajatossdgok miatt (pl. kifizetési kérelem hidnypoétlasa),
amely iddre Véllalkozd késedelmi kamat felszamitdsara nem jogosult.

VIL MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kézmiivek megrongalodaséaért
Vallalkozo felelosséget nem vallal, de a karesetek megelozése érdekében — szitkség szerint
— koteles egyiittmiikddni a kdzmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

VIIL TELJESITESI HATARIDOK

1.)A munkateriilet dtadas-atvételi eljardsanak idépontja: Jelen szerz8dés alairasat kovetd 3
munkanapon beliil.

A szerz0dés teljesitésének hatarideje (egyben a miszaki atadas-atvétel idépontja):
2013.09.30.

2.) A megval6sitas folyamatat a honapokra lebontott fitemterv tartalmazza, amit a Vallalkozé
a nyertes ajanlataban csatolt.

3.) A Villalkozé jogosult a szerzddésben régzitett hatarid eldtt is teljesiteni.

4.) Amennyiben a VIIL. 1. pontban, illetve a kivitelezési litemtervben meghatirozott valamely
hatarid6t (részhataridét) igazoltan a Vallalkozénak fel nem rohaté valamely ok (igy pl.
valamely elhérithatatlan objektiv koériilmény vagy a Megrendel érdekkorében felmeriilt
valamely ok) kovetkeztében el6allt akadilyoztatds miatt nem lehet megtartani, akkor az
adott részhataridé - és ennek megfeleléen az azt kévetd hataridék is - az akadalyoztatas
id6tartamaval meghosszabbodnak.

IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.) A Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkozé1 tevékenységét a felhaszndlt anyagokat €s alkalmazott eljardsokat ¢s
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2.} A felek a munkavégzeéssel kapesolatos minden lényeges adatot, kdriilményt €s utasitast a
munkahelyen vezetett az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorél ¢€s a kivitelezési dokumentacié tartalmardl szold  191/2009, (1X.15.)
Korméanyrendelet szerinti épitési naploban kételesek egymassal k6zoIni. Az épitési naplét a
munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Vallalkozo kételes azt a munkateriileten
hozzaférheté helyen tartani. Megrendeld az épit€si naplét barmikor megtekintheti. Az
épitési naplo Vallalkozé érdekkdrébe tartozd okbol bekdvetkezd elveszésébdl vagy
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megsemmisiilésébdl eredé minden bizonytalansag Vallalkozot terheli. Az épitési naplét a
kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendel6 példanyat legkésébb a végszamla
benytjtasaval at kell adni Megrendeld részére kiilon atvételi elismervény ellenében.
Vallalkozonak az épitési naploban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
idészakokat, az ilyen id6szak kezdetekor és megsziintekor, az idépont pontos megjelslése
mellett.

3.} Megrendels kételes a munkat a Vallalkozé értesitésében megjeldlt idépontra kitiizott
dtadas-atvételi eljaras sordan megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibdkat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzékényvben rogziteni.

4) Ha a Megrendel6 az épitési beruhdzas egyes munkarészeit a teljesités el6tt ideiglenes
jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel iddpontjatdl a
Megrendelére szall at.

5.) Vallalkozd hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hataridén beliil,
illetéleg hatarnapon megkezdddstt, kivéve, ha a Megrendelé a szolgéltatist nem vette at.
Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitisukkal, poétiasukkal jaré munkak
folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszeri haszndlatot. Nem tekinthetd rendeltetésszer
hasznilatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentdségli hiba javitdsa az épiilet
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibadk megsziintetése soran az épiilet hasznélata
balesetveszéllyel jarna.

6.) A végszamla kiallitaséra csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

7.) A miiszaki itadas-atvételi eljarast kovetd 1 éves forduldjat megel6z8 15 napon beliil az
épitési beruhdzas munkdit szerzédé felek kotelesek ismételten megvizsgalni (uto-
feliilvizsgélati eljards). Ezt az eljardst Megrendeld késziti elo ¢és hivja meg arra a
Vallalkozot. Vallalkozo koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvéllalkozéi is jelen legyenek
az eljards sordn. Az utd-felillvizsgalati eljaras soran Felek jegyzékonyvet vesznek fel az
észlelt hibakrdl, hidnyossdgokrdl. Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat
kételes a Megrendeld altal atadott hibajegyzékben szereplé hataridében megsziintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1) A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a véghatéarid6t késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utan az egydsszegii netté ajanlati ar 0,05 %-a/nap
Osszegll napi késedelmi kdtbért koteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén
minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

2.) Amennyiben Vallalkozé Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. Megrendel6 elismert, lejart kotbérigényét jogosult a vallalkozdi dijba
beszamitani. _

3.) Megrendeld barmely kozbensd intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Vallalkozd részére nyitva all6 teljesitési
hatarid®é meghosszabbitisat kotik ki. A teljesitési hataridd ilyen esetben idszabalyként a
Megrendel6i késedelem id6tartamaval egyezik meg. Megrendeldé késedelem esetén a
Vallalkozé koteles Megrendeldvel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kozolni
Megrendelével. Felek az egyeztetésekrdl jegyzékonyvet vesznek fel, melyet mindkét fél
alair,

4.) Meghitsulds esetén Megrendeld a nettd vallalkozasi dij 7 %-4nak megfeleld sszegii
kotbért érvényesit Vallalkozoval szemben. A Megrendeld meghitsultnak tekinti a
szerzo6dést, ha a Véllalkozo a végteljesitési hatariddt neki felrohaté okbdl 30 napot
meghaladéan tullépi, vagy a szerzédés teljesitésétdél a hatiridé lejarta eldtt sajat
elhatarozasabol, neki felréhatd okbol elall.
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XI. ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendel6 a szerz6dést6l barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé kérat
megtériteni. Ha a Megrendeld a szerz6dést6l azért dll el, mert a teljesitési hataridd lejarta
elott nyilvanvalova vilt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendel6nek mar nem all érdekében, a Megrendel6 a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kdvetelhet. Ez értelemszertien
vonatkozik a hatérid6k betartaséara is.

2.) Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendelé a hiba (vagy hiany) kikliszébdlésére thizott
megfeleld hatarid6 sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbé] eredd jogokat.

3.) A teljesitési hatarid6é 15 nappal torténd késedelmes teljesitése esetén elallasi lehet§sége van
a szerz0déstdl a megrendelének.

4.) Ha jelen szerzédés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, gy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyecztetések soran fiiggetlen
szakértot vonnak be, amennyiben az elszdmolasi §sszeget nem tudjak kdleséndsen

elfogadni. Megrendel$ részérdl a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiiléntsen az
utdlagos befejezés tobbletkoltségét, a beruhazas eredetileg tervezetthez képes képest késdbbi
megvaldsulasabol eredd hatranyokat és a szerz6déshez kapcsolddd tamogatési szerzddésbdl
eredd jogkdvetkezményeket is.

XII. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.) Az el6irt biztositékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyujtani
Viallalkozd valasztasa szerint, az évente cstkkend érték tekintetében Vallalkozo valasztasa
szerint akdr 0j biztositék ny(jtasdval akar a nyhjtott biztositék mbddositasaval, annak értéke
csOkkentésével.

2.) Vallalkozot a végleges és sikeres lizembe helyezést kovetd elsdé naptol jotallasi
kotelezettség terheli. Ett6]l az idéponttdl kezdédik a szerzddés targya teljesitése sordn
megvalosult 1étesitmény, tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés,
szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garancialis idoszaka, fliggetleniil attol, hogy
azokat Vallalkozd mikor szerezte be. A jotallas kételezd idGtartama: 24 hénap.

3.) Vallalkozo Ptk.-ban meghatarozott szavatossigi kotelezettsége az 4tadés-atvételi eljaras
befejezését kovetd elsd naptdl kezdddik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mar
koribban atvett, a szavatossag ezekre a részatadas iddpontjatdl érvényes.

4.} A jotallasi vagy szavatossigi idé alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6é tudomdsira kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett
hidnyossag, vagy eldallé hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozd ésszerli idén
beliil (rendeltetésszerli hasznalatot befolyasolo és azonnali beavatkozést igényld, vagy
egyéb jellegli meghibisodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatés
kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot a Véallalkoz6
koltségére és kockazatara megsziintetni, Az igy elvégeztetett munkakra tovabbra is fennall
a Vallalkozo jotallasi és/vagy szavatossagi kbtelezettsége.

XIIL BIZTOSITAS

1.) Vallalkozdé a szerzddés targydban meghatarozott munka mfiszaki atadds-atvételi eljaras
idépontjaig terjedd idétartamra koteles legalabb 10 millié forint/év és 5 millié
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forint/kdresemény Osszeg mértékig terjedd, a targy szerinti kivitelezdi tevékenységre
vonatkozd felelosségbiztositasat fenntartani. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart
érvényben barmely eldirt biztositast, Megrendeld azok biztositasi dijat és felmeriild
koltségeit, ill. karesemény esetén a kar teljes Osszegét Villalkozd esedékes pénziigyi
kovetelésébd] levonhatja.

XIV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Ezt a szerzddést csak a felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti képviseldi
modosithatjak irdsban (papir alapu dokumentum) a Kbt. 132. §-dban foglaltak alapjan.
Szo6ban, rautalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerzddés modositasira nem alkalmas.

XV. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6do felek a Vallalkozasi Szerzddésben foglaltakon tilmenden azok csatoldsa nélkiil is

az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben
allapodnak meg:

1. Epitési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciok/Tervdokumentécié és miiszaki
leiras

2. A kivitelezés jogerss, érvényben 1év6 és végrehajthaté épitési engedély hatarozatai,

hatésagi, szakhatdsagi hatdrozatai és kézmiikezel6i nyilatkozatai .

Megrendel6 altal a kzbeszerzési eljaras soran kiadott ,.Eljarast megindité felhivas”-a

4. Megrendel6 altal a k6zbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacio™ és
kiegészitései

5. Villalkoz6 kizbeszerzési eljaras soran benyujtott, és a targyalasok soran véglegesitett
»Ajanlat”-a

6. Vallalkozo altal készitett ¢s Megrendel altal elfogadott pénziigyi, miiszaki iitemterv

7. Vallalkozo targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozd feleldsségbiztositdsa

hd

A mellékletek a szerzddés szerves részét képezik, atto) elvalaszthatatlanok és azzal egylitt
érvényesck.

XVI. TITOKTARTAS

1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapoddsban foglaltakat, valamint
a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, iizleti titokként kezelik.

Ez értelemszeriien nem vonatkozik arra az informdaciéra, amely titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetove.

XVIL KULONLEGES FELTETELEK

1.) Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljards teljes koltség
kihatasa a Vallalkoz6t terheli.

2.) A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartis negativ kdvetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik f€1 nem szerzddésszeri
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését vis
maior koérilmény akadélyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre
hivatkozni kivand fél a maésik felet haladéktalanul értesiteni kdteles. A vis maior
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Kivitelezési munkak ellatasa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Viaros Kozpontjanak megijitisa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jeldl palyazati konstrukcio keretében:
3. rész: Fedett piac kialakitasa piacfeliigyel6séggel és szocialis blokkal
korlilményt az arra hivatkozd fél az illetékes szervvel igazoltatni koteles.

3.) Véllalkoz6 a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz8déssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozdinak személyre sz0ld balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset—¢s
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozdjanak, barmely kdvetelését — beleértve a TB
viszontkdvetelését is — fedezi.

4.) Villalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmenek csdkkentésére alkalmasak.

5.) Vallalkozd vallalja, hogy a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendel® szdmara megismerhetévé teszi és a (6) bekezdés szerinti
cégviltozasbejegyzési- és cégtulajdon szerzési tigyleteir6] a Megrendeldt haladéktalanul
¢rtesiteni kételes.

6.) Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha barmilyen modon tudomadsara jut, hogy

a) Véllalkozdban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés %) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

" - b} Vallalkozd kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi

tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

XVIIL JOGVITAK RENDEZESE

1.) Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsddlegesen békés uton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni, s csupédn akkor fordulnak birdsaghoz, ha a targyaldsos
rendezés nem vezetett eredményre.

2.) Felek a polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi IIL tv. 41. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerz6désbél eredd jogvitdk elbiralasa kapcsan alavetik magukat -
hataskortol fliggben — a birdsagok szervezetérdl és igazgatasardl szolé 2011. évi CLXI.
Toérvény melléklete alapjan a Megrendelé székhelye szerint illetékes helyi birdsag,
torvényszék kizardlagos illetékességének.

XIX. NYILATKOZATOK

Mindkét £ kijelenti, hogy

- kelld felhatalmazadssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alafrasara és
teljesitésére;

— a jelen szerz6dés alafrdsat az erre kijelslt vezetd, illetbleg a cég igazgatosiga, vagy
vezetd testlilete szabalyszerlien engedélyezte €s az megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseknek;

— jelen szerzddést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzddeés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzbdés vagy egyeb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

- nincs olyan fliggbben levo kotelezettsége vagy érdekkodrében lévd mas koriilmény,



Kivitelezési munkék ellatasa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Véros Kozpontjanak megijitasa” elnevezésti, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jeldi palydzati konstrukcid keretében:
3. résy: Fedett piac kialakitasa piacfeliigyeloséggel és szocialis blokkal
amely kedvez6tleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak ¢rvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességere.

XX. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1.) A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi
CVIIL térvény, a Polgari Torvénykdnyvrol szolo 1959, évi IV, tdrvény, valamint az egyéb
kapcsolddd jogszabalyok rendelkezéset az iranyadok.

2.} Jelen megallapodast a felek képviseldi, elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint

akaratukkal mindenben megegyezbt, 5 azaz 6t (darab) magyar nyelvii eredeti példanyban
jovahagyodlag alairtak.

Kelt: Sarbogard, 2013._marcius 11.
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