Kivitelezési munkak ellatisa az ,Ujratervezés — Sarbogard Viros Kdzpontjanak meghjitisa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelii palyazati konstrukcio keretében:
4, rész: Telepiilési zoldfeliilet felujitasa, parkold és utcsatlakozas kialakitasa

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Név: Sarbogird Viros Onkormanyzata

szé¢khely: 7000 Sarbogard, Hostk tere 2.

addészam: 15727330-2-07

statisztikai szama: 15727330-8411-321-07

telefon: +36 25/520-260

fax: +36 25/520-280

email: pmbhivatai@sarbogard.hu

képviselo: Dr. Siikosd Tamas polgarmester, mint megrendeld

a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol:

név: SZEGLETKO GENERAL KFT.
székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor u.42/a
ceégjegyzekszam: 01-09-918108

addszam: 14524660-2-43

bankszadmlaszam: 10300002-10484567-49020066

telefon: +36 25/467-120

fax: - +36 25/467-121

email: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
képviseld: Nagy Lasz1o6 tigyvezetd, mint Vallalkozd

a tovabbiakban: Villalkozo
kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.

1. A SZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2012. 11. 28-4n megkezdve, a k&zbeszerzésekrd! sz6lo
2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 122, § (7) bekezdés alapjan kGzbeszerzési
eljarast folytatott le ,Kivitelezési munkdk ellatdsa az ,Ujratervezés — Sarbogird Viaros
Kézpontjanak megujitasa™ elnevezésii, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelii palyazati
konstrukcid keretében” targyban, a torvény rendelkezéseinek megfeleléen az aldbbiak szerint:

1. rész; Viroshaza (Polgarmesteri hivatal) Ugyfélszolgalat — Informaciés kozpont kialakitdsa
akadalymentesitéssel

2. rész: Véroshaza és Jozsef Attila Miivelddési K&zpont kdrnyezetének zéldfeliileti felujitasa,
1 akadalymentes parkol6 kialakitasa

3. rész: Fedett piac kialakitisa piacfeliigyeléséggel és szocidlis blokkal

4, rész: Telepiilési zo1dfeliilet felujitdsa, parkold és utcsatlakozas kialakitasa

5. rész: Jozsef Attila Miivelédési Kozpont részleges feltjitasa és Civil Koordinacids Iroda
kialakitasa akadalymentesitéssel

6. rész: Hosok tere feljitasa kapuzattal

7. rész: Uj helyszin kialakitasa a H6sok terei régi 6voda épiiletében a Madarasz Jozsef Varosi
Kényvtar szamara akadalymentesitéssel

9. rész: Szent Laszlé kirdly romai katolikus templom eldtti, Jézsef Attila utcahoz tartozd
Onkormanyzati tulajdonu jarda felujitasa
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1.}Jelen szerzddés az Eljarast meginditd felhivas és dokumentécio, az irasban feltett kérdések
€s az azokra adott kiegészité tdjékoztatasok és a nyertes ajanlattevd (Véllalkozo) ajanlata
alapjan a 4. részre (Telepiilési zoldfelilet felujitasa, parkold és utcsatlakozas kialakitasa)
vonatkozdan keriilt megkdtésre. Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik, annak elvalaszthatatlan mellékletei.

2.)Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban Vallalkoz6t hirdette ki nyertes Ajanlattevonek, a 4.
rész (Telepiilési zoldfeliilet felujitasa, parkolo és ttcsatlakozas kialakitasa) tekintetében.

3.)Megrendeld jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Véallalkozd elvallalja, hogy a
szerz0dés keretében a Sarbogard

690/33 hrsz.

alatti ingatlan vonatkozasdban a targyi munka létesitményeit elkésziti, elvégzi a sziikséges
vizsgalatokat, elkésziti adott esetben a sziikséges tervdokumentaciokat, beszerzi a
szitkséges (hasznalatbavételi) engedélyeket, a jelen szerz6dés melléklete szerinti
dokumentaci6 részét képez6 kdzbeszerzési miiszaki leiras, a vonatkozod szabvanyokban és
az engedélyes és kiviteli tervben foglaltaknak megfelelden, rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas médon gy, hogy az a dokumentacidban régzitett feltételeket kielégiti.

II. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1.} A kivitelezési munkéat Sarbogard
690/33 hrsz.

helyen kell elvégezni. Megrendeld koételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani.

2.) Megrendeld a szerzodés alairasaval egyidejlileg 1 példany palyazati miszaki
tervdokumentaciot (illetve miiszaki leirast) és 2 példany kiviteli tervdokumentaciot bocsat
a Vallalkozo részére.

3.) Megrendelé jogosult és koteles Villalkozd tevékenységét 1dokozonként ellendrizni.
Megrendel$ jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Villalkozo, illetve
annak alvallalkoz6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni. Megrendel6n kiviil a tAmogatéast nyijtéd szervezet ellendrei is
jogosultak a szerzédés teljesitésének ellendrzésébe bekapesolddni.

4.) A miszaki ellendr szervezet:

Név: H-Bon Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
(Személyesen kozremlkodik:

Boa Arpad, és Németh Janos felelds miiszaki ellenérok)
Cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

Telefon:  +36 30-9401-091; +36 30 9576 973
Telefax: 72/216-489

E-mail:  h-bon@t-online.hu

5.) Ha a Megrendel6 a Vallalkozd teljesftése révén (j elgondolasrél, megoldasrdl vagy
miiszaki ismeretrd] szerez tudomast, ezt a Vallalkozo elézetes hozzajarulasa nélkiil massal
nem kézolheti.
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6.) Megrendeld — Véllalkozo kérésére — szlikség esetén koteles a tervek magyarazatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.

7.} Megrendel6 a vallalkozasi dijat a jelen vallalkozasi szerzédésben foglaltak szerint koteles
megfizetni Vallalkozénak,

8.) Esetleges II. osztalyl mindségi teljesitések elfogadisa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétol fligg. A II. osztalyi mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az
adott munkanemre es® vallalkozdi dijra (anyag + dij) vetitett 20%-os mértéki
dijleszallitast alkalmaz, melynek Gsszegét a végszamlabdl jogosult levonni. II. osztalyt
teljesités elfogadasa tekintetében Villalkozonak Ichet6sége van annak indokolasat
Megrendeld részére megadni, és az indokolast alatdmaszté dokumentumokat benyujtani.

9.) Megrendeld az alapfeltarashoz eloirt szakfeliigyeletet, illetve ha felmertil, az elbzetes
feltarast sajat koltségén nem biztositja.

III. VALLALKOQZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd mellékletekben, mint az épitési beruhdzdsra vonatkozé dokumentumokban
részletesen meghatarozott munkat eredményesen és az MSZ (magyar szabvany) szerinti I.
osztalyt mindségben elvégzi.

2.) Vallalkozé a kivitelezési munkak folyaman a jogszabalyokban eléirt vizsgilatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irasos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet. A munka minéségének meghatrozasira a szerzddéskostés
idépontjdban hatilyos rendelet alapjan kotelezGen alkalmazandd magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkozd dgazati szabvanyok és miiszaki el6irasok a mérvaddak.

3.) A véllalkozdi dij tartalmazza az Osszes — teljesités érdekében felmeriild — organizacids
jellegii [étesités kiltségeit is (fel- és levonulasi koltségek, ideiglenes melléképitmények és
létesitmények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapcesolatban felmeriils
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak kéltségeit.

4.) Vallalkozé koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. Véllalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy
minden elére lathato akadaly idében megsziintetheté legyen.

5.) Villalkozé a lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjan megkdtdtt szerzodés, illetve
Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.) Villalkozd koteles a Megrendelét minden olyan kériilményr6l haladéktalanul irasban az
épitési napléban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredmeényességét, vagy
kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykszlo level).
Az akadalykdzld levélben foglaltak a szerzddés szerinti teljesitési hataridét nem
modositjak, és a Megrendelé késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerzddésen
alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért a Vallalkozd
felelosséggel tartozik.

7.) Ha a Megrendeld célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes 6t

irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkozo felelGs.
Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a
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szerzbdéstdl nem allhat el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld kockazatara koteles
a munkat elvégezni.

8.} Vallalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabdly
vagy hatésadgi rendelkezés megsériésére, vagy élet — és vagyonbiztonsig —
veszélyeztetésére vezetne.

9.) Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozo kijelenti tovabbé, hogy
a munkateriilet részeit a rendelkezésre alldé modszerek és technoldgidk alkalmazasaval az
épitdipari szakvallalatokt6l elvarhaté gondossdggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan
koérilmények, amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendel$ szamara barmiféle
tobbletkoltséget eredményeznének. Vallalkozd nem valik jogosulttd semmiféle
tobbletdijazasra a vallalkozoéi dijon felill, amennyiben Villalkozé hibds vagy nem kelléen
gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités sordn.

10.) Vallalkozo6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendelé a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére nem bocsatja.
Munkateriilet dtaddsa soran Véllalkozd koteles a szomszédos épiiletekrdl és épitményekrol
is allapotfelmérést késziteni. Vallalkozo a meglévé allapotokat jegyz6konyvileg, fénykép és
videofelvételek mellékelésével koteles dokumentdlni, majd az Allapot felvétel sordn tett
megallapitasait Megrendelovel egyeztetni. Ha a Megrendeld e kotelezettségének a
szerzddés hatdlybalépését kovetd 15 napon belill nem tesz eleget, Ugy a Vallalkozé — a
teljesitési véghatarid6 tekintetében — joggal kérheti a szerz8dés modositasat.

11.) Vallalkozo a sziikséges Orzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok 6rzésér6l is, valamint sajat dolgozdi
munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis feltételeirdl is 6nmaga gondoskodik.

12.) Vallalkozo vallalja a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennck megfeleloen
a teljesités teljes id6tartamaban biztositja a felelos miiszaki vezetd személyét.

13.) Vallalkozd kételes a munkajat ugy végezni, hogy a szomszédos éEpiileteket, beépitett
anyagokat és a kiépitett kérnyezetet megdvja, és ebben semmiféle kart ne okozzon.
Amennyiben a munkateriilet atadasa utan — munkédba nem vett — meglévd épiiletben az
épitési tevékenységhez kothetben barmiféle kar keletkezik, ennek helyredllitasi
kételezettsége a Vallalkozdt terheli, és koltségeit Vallalkoz6 viseli. Ezeket a munkékat
legkésdbb a beruhdzas készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezbvel elkészittetni, és a bekeriilési §sszeget
Villalkozo felé kiszdmlazni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1.) A szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban {foglaltak
maradéktalan megvaldsitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egylittmiikddnek.
Ennek megfelelden id6ben tajékoztatjdk egymést, nem csupan a jelen megéallapodasban
foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koériilmény), amely a
szerz0dés teljesitésére kihatassal lehet.

2.) A Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetéleg alvallalkozoja
ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.
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3.) A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvallalkozdjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden tulajdonos
valtozasra, illetleg jogutddlasra, jogok ¢s kotelezettségek Atszallasira, szétvalasra,
dsszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A Vallalkozd felelés az értesités
elmulasztasabd] eredd karért. '

4.) A Megrendelo altal a kapcsolattartasra kijelolt személy, vagy szervezet:

nev: Varga Istvan palyazati és kozbeszerzési
referens

értesitési cim 7000 Sarbogérd, Hsok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail b.ellenor@sarbogard.hu

név: Szényegi Lajos miszaki osztalyvezetd

értesitési cim

7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

telefon / fax

+36 25/520-260; +36 25/520-280

e~-mail

muszak(@sarbogard.hu

név.

Boa Arpad; Németh Jinos (miiszaki ellenér)

értesitési cim

7632 Pécs, Vig u.1/1

telefon / fax

72 /216-489

e-mail

h-bon@t-online.hu

A Villalkozo altal kapcsolattartasra kijelolt szemely(ek):

nev. Nagy Laszlo

értesitési cim 7000 Sarbogard, Téncsics M.u.6625/1 hrsz
telefon / fax +36 25/467-120, +36 25/467-121

¢-mail nagy.laszlo@szegletkogeneral. hu

V. ALVALLALKOZOK

1.) Vallalkozdo a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozékat, illetve kapacitast
rendelkezesre bocsatd szervezeteket igénybe venni,
2.) A Villalkozd nyertes ajanlatdban meghatarozott alvallalkozok a kévetkezok:

a) cégnév: Fodor és Molnar Kfi.
székhely: 7000 Sarbogard, Tinddy u.43/b.

3.) Viallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért és kapacitdst rendelkezésre bocsatd

szervezetekért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvéallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely enélkiil nem kdvetkezett

volna be.

VL. VALLALKOZASI DIJ ES FIZETESI FELTETELEK

1.} Vallalkozot a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan €s hidnytalan teljesitéseért
mindbsszesen

Kivitelezés teljes koltsége:

16.100.000,- Ft - 27 %AFA (4.347.000,- Ft), azaz 20.447.000,- forint

L NS
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vallalkozoi dij illeti meg.

Szerz6dd felek 1dgzitik, hogy megrendelé a szerzddésszerti teljesitést kovetben az
ellenszolgaltatast (részben tdmogatasbol) atutalassal teljesiti, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatdrozott szAallitdi finanszirozas szabalyai, valamint a Kbt. 130. § (1)-(2), a
306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(6) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, és a 2003.
évi XCII. szami az adozas rendjérdl szold térvény 36/A §-a szerint.

Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevallisa és megfizetése a vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabilyok rendelkezései szerint torténik.

A vallalkozéi dij egyOsszegli atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhazas
teljesitésével Gsszefliggd valamennyi koltséget, fiiggetleniil azok formdjatdl vagy forrasatol
(ideértve az esetlegesen a szerzOdéskotéskor eldre nem lathato, miszaki szikségességbél
eredd tobbletmunkakat is.)

2.} A Villalkozo a fenti aron felill semmilyen jogcimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

3.) Szerzddd felek egyezden rogzitik, hogy a Vallalkozo jogosult az igazolt teljesitésrész
alapjdn 1 részszamlat, illetve a teljesités befejezésekor, a hidny- és hibamentes miiszaki
atadast kovetden 1 db végszamlat beny(jtani.

4.) A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megallapodés szerinti
munkdk hidnytalan 4tvételét - a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését kdvetden
- a Megrendel irasban igazolja.

Megrendel6 eléirja, Vallalkozd vallalja, hogy a teljesitésigazolisra benyujtott vallalkozoi
szdmla mellékleteként a mindenkor hatalyos ,Pénziigyi elszdmolas részletes szabdlyai a
Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok keretében tamogatott projektek pénziigyi
lebonyolitasdhoz” utmutatéban meghatérozott mellé¢kleteket benyuitja.

Megrendeld csak az ebben a pontban meghatarozottak szerint felszerelt szamlat tudja
teljesitettnek leigazolni.

5) A beruhdzas finanszirozdsa KDOP Programbél az Eurépai Uni6, a Magyar Allami
Koltségvetés és Megrendeld forrasaibol torténik (Ujratervezés — Sarbogard Véros
Koézpontjdnak megujitdsa cimi, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositészamn palyazat), a
sz4llitéi finanszirozas szabdlyai szerint. A Megrendelé a véallalkozési dijbol, a vonatkozd
szamla Onerejét kézhezvételtdl szamitott harminc napon beliil fizeti meg banki atutaldssal
Villalkozo MKB Banknal vezetett 10300002-10484567-49020066 szamlajara.

6.} Megrendeld kifejezetten felhivja Vallalkozo figyelmét az adozas rendjérdl sz6lo 2003. évi
XCIL térvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezések betartasdra. Egyuttal tajékoztatja
Vallalkozdt, hogy — jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban — netté mddon szémitott
200.000 Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha szamldjahoz bemutat, atad,
vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az 4llami addéhatésigndl és a vamhatdségnal nyilvantartott
koztartozasa nincs. Megrendeld elbirja tovabba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-aban
foglaltakat az alvallalkozokkal, valamint a polgéri jog szerinti alvallalkozokkal megkd6tott
(kotendd) szerzbdéseiben koteles megfelelben alkalmazni.



Kivitelezési munkak ellitasa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kdzpontjanak megijitisa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonosité jelii palyazati konstrukeio keretében:
4, rész: Telepiilési zoldfeliilet feljitasa, parkolo és utcsatlakozas kialakitdsa

7.) K6z6s ajanlat esetén - Vallalkozdk legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendeldnek, hogy kézilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbol.

8.) Vallalkozd(k) legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora &sszegre jogosultak
az ellenszolgiltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat. _

9.) Vallalkozd(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetben 4llitja ki szamldjat, a
szamldban részletezve az alviallalkozoi teljesités, valamint a Véallalkozdi teljesités mértékét.

10.) A 9) pont szerint a szimlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités dnerdn feliili ellenértékét
szallitéi kifizetésre tekintettel a Kdzremiik6dd szervezet harminc napon beliil atutalja
Vallalkozénak.

11.) Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addzas rendjérdl
52016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint
az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja.

12.) Vallalkozd(k) atadjak az 11) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak madsolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutaté egyiittes adodigazolasanak masolatat Megrendeldnek
(annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy Vallalkozé jogszeriien nem
fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozonak).

13.) Vallalkozo(k) 4ltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités onerdn feliili
ellenértékét szallitoi kifizetésre tekintettel a Kdzremiik6dd szervezet harmine napon beliil
atutalja Vallalkoz6(k)-nak, ha 6(k) az alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségliket
az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitettek.

14.} Ha Villalkoz6(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatds fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg
Vallalkozo6t, ha igazolja, hogy a 10) vagy a 11) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo 4ltal a 7) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

15.) A Kbt. 131. § és a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1b-1g) alapjan a Vallalkozé 4ltal
a szerzbdés elszamolhaté Osszege (amely az elszamolhaté teljes nettd ellenszolgaltatast
jelenti) 30 % -dnak megfelelt szallitdi eldleget igényelhet (elélegbekérd dokumentumon
keresztiil), kdzvetleniil a kézremiikodé szervezett6l Megrendeld egyideji értesitése mellett.

Az NFU hatirozza meg a szallitdi eléleggel torténd elszamolds részletszabalyait. Az eléleg
visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozd az eldleg
visszafizetésére vonatkoz6 kdtelezettségét nem teljesitette.

A Tamogatési arany a projekttevékenységhez tartozo, elszamolhato koltségek 90%-a.

16.) Az clolegfizetés feltétele: Vallalkozdnak az eldlegbekérd benyujtasaval egyidejlileg az
eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz616 hatéllyal, az eldleggel
megegyezd Gsszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja illetve a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1d) alapjan az NFU
javara. Az elbéleg igénylés elfogaddsanak feltétele, hogy a vonatkozd hatélyos
jogszabalyban meghatarozott biztositékok a kifizetés igénylés Osszegszeriiségének erejéig
az elolegfizetési kérelem elbirdlasakor rendelkezésre alljanak.

17.)Az elbleg kifizetése: a szillitdi eléleget (eldlegbekéré dokumentumon keresztiil) a
Villalkozd kdzvetleniil a kézrem(iksdd szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyideji
értesitése mellett. Megrendeld az értesitéstd]l szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi
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eléleggel kapesolatos fenntartasit. Ennek hianyaban a szallitéi eldleg-igenylést a
Megrendeld részérdl elfogadotinak kell tekinteni.

A Megrendel6 koteles a szallito altal megkiildott eléleg-szamlat annak beérkezését kdvetd 5
napon beliil zaradékolni és a kozremiikidé szervezet részére megkiildeni.

18.) Az eléleggel az NFU altal meghatarozott hatalyos szabéalyok szerint kell elszamolni,

19.) Az el6leg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozd
az el6leg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — Ajanlatkéro irasbeli felszdlitasara - 5
munkanapon belill nem teljesitette.

20.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozé a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdese szerint
késedelmi kamatot szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett 6sszeg, mértéke
a késedelmes napok szama.

21.)Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszamolasa és
folyositdsa soran kétve van a tamogatas kifizetésére vonatkozo 4/2011. (1.28.)
Korményrendeletben, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a szerz6désben régzitett hataridok
meghosszabbodhatnak az eljarasi sajatossagok miatt (pl. kifizetési kérelem hidnypodtlasa),
amely id6re Villalkoz6 késedelmi kamat felszdmitasara nem jogosult.

VII. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A tervekben, illetve a munkateriilet ataddsakor nem jelzett kzmiivek megrongalodasaért
Vallalkozd felelosséget nem vallal, de a kéresetek megelézése érdekében — szikség szerint
— koteles egylittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

VIIL. TELJESITESI HATARIDOK

1.)A munkateriilet atadas-atvételi eljarasanak idépontja: Jelen szerzddés alairasat kovetd 3
munkanapon beliil,

A szerzddés teljesitésének hatarideje (egyben a miiszaki atadas-atvétel idépontja):
2013.09.30.

2.} A megvaldsitas folyamatat a honapokra lebontott litemterv tartalmazza, amit a Vallalkozé
anyertes ajanlatidban csatolt.

3.) A Vallalkoz6 jogosult a szerzidésben régzitett hatarido elétt is teljesitent.

4.) Amennyiben a VIII. 1. pontban, illetve a kivitelezési litemtervben meghatarozott valamely
hataridét (részhatarid6t) igazoltan a Vallalkozdénak fel nem réhaté valamely ok (igy pl.
valamely elharithatatlan objektiv koriilmény vagy a Megrendeld érdekkorében felmeriilt
valamely ok) kovetkeztében eldallt akadalyoztatds miatt nem lehet megtartani, akkor az

adott részhatarid6é - és ennek megfeleléen az azt kdvetd hatariddk is - az akadalyoztatas
id6tartamaval meghosszabbodnak.

IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.} A Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkoz61 tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2.) A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kdriilményt és utasitast a
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munkahelyen vezetett az épitési naplét az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési
naplérol és a  kivitelezési dokumenticié tartalmardl sz6ld 191/2009. (IX.15.)
Korméanyrendelet szerinti épitési naploban kételesek egymassal kozdlni, Az épitési naplét a
munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Vallalkozé koteles azt a munkateriileten
hozzaférhetd helyen tartani. Megrendeld az épitési naplét barmikor megtekintheti. Az
épitési naplé Vallalkozd érdekkorébe tartozd okbdl bekdvetkezd elveszésébdl vagy
megsemmisiilésébdl eredd minden bizonytalansag Viallalkozdt terheli. Az épitési naplot a
kivitelezés befejezésekor le kell zérni, és a Megrendel6 példanyat legkésébb a végszamla
benyujtasaval 4t kell adni Megrendeld részére kiilén &tvételi elismervény ellenében.
Vallalkozonak az ¢pitési naploban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
idészakokat, az ilyen idészak kezdetekor és megsziintekor, az idépont pontos megjelslése
mellett.

3.) Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozd értesitésében megjellt idépontra kitGzott
atadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzOk&nyvben rdgziteni.

4.) Ha a Megrendeld az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités ¢l6tt ideiglenes
jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idopontjatol a
Megrendelére szall at.

5.) Vallalkoz6 hatiridoben teljesit, ha az atadas-dtvétel a szerz6désben eldirt hataridon beliil,
illetéleg hatarnapon megkezdddstt, kivéve, ha a Megrendel$ a szolgaitatast nem vette at.
Nem tagadhaté meg az &atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré mmunkak
folytan sem akadéalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Nem tekinthetd rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tGbb kisebb jelentGségii hiba javitisa az épiilet
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése soran az épiilet hasznélata
balesetveszéllyel jarna.

6.) A végszémla kiallitasdra csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

7.) A miszaki atadas-atvételi eljarast koveté 1 éves forduldjat megel6zd 15 napon beliil az
épitési beruhazas munkdit szerz6dd felek kotelesek ismételten megvizsgalni (utd-
feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti eld €s hivja meg arra a
Villalkozdt. Vallalkozo koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvéllalkozéi is jelen legyenek
az eljaras soran. Az uto-feliilvizsgalati eljaras sordn Felek jegyzOkonyvet vesznek fel az
észlelt hibakrol, hianyossagokrdl. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossdgokat
kételes a Megrendel6 altal atadott hibajegyzékben szereplé hataridoben megsziintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) A szerzédé felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a véghatarid6t késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utan az egytsszegii nettd ajanlati ar 0,05 %-a/nap
Osszegli napi késedelmi kotbért koteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén
minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

2.) Amennyiben Véilalkozé Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irdsban megtenni. Megrendeld elismert, lejart kotbérigényét jogosult a véllalkozoi dijba
beszdmitani.

3.) Megrendel6 barmely kdzbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozo részére nyitva allo teljesitési
hataridd meghosszabbitasat k6tik ki. A teljesitési hatariddé ilyen esetben fOszabdlyként a
Megrendeléi késedelem idGtartaméval egyezik meg. Megrendeld késedelem esetén a
Vallalkozd koételes Megrendelével egyeztetést kezdeményezni ¢s allaspontjat kozdlni
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Megrendeldvel. Felek az egyeztetésekidl jegyzokdnyvet vesznek fel, melyet mindkét fél
alair,

4,) Meghitsulas esetén Megrendelé a netté vallalkozasi dfj 7 %-dnak megfelelé Gsszegli
kétbért érvényesit Vallalkozoval szemben. A Megrendeld meghitsultnak tekinti a
szerzOdést, ha a Vallalkozbé a végteljesitési hataridét neki felréhaté okbol 30 napot
meghaladoan tallépi, vagy a szerzédés teljesitésétél a hataridd lejarta elott sajat
elhatarozasabol, neki felrdhato okbol elall

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendel6 a szerzddést6l barmikor elillhat, koteles azonban a Vallalkozd karat
megtériteni. Ha a Megrendeld a szerz0dést6l azért 4ll el, mert a teljesitési bataridd lejarta
el6tt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem ail érdekében, a Megrendel6 a
szerzb6désszegésre vonatkozé szabalyok szerint kértéritést kovetelhet. Ez értelemszertien
vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

2.) Ha a munka végzése soran a kdrillmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hianyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiiszobolésére tlizoit
megfeleld hataridd sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat.

3.) A teljesitési hataridé 15 nappal t6rténd késedelmes teljesitése esetén elallasi lehet6sége van
a szerzodéstol a megrendeldnek.

4.} Ha jelen szerzddés annak teljes koril teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymdéssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni, Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen
szakértbt vonnak be, amennyiben az elszdmolasi &sszeget nem tudjak kdlecsondsen
elfogadni. Megrendeld részérdl a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiildndsen az
utdlagos befejezés tObbletkbltségét, a beruhazas eredetileg tervezetthez képes képest
kés6bbi megvaldsulasabdl eredé hatranyokat és a szerzddéshez kapesoldédd tdmogatasi
szerzddeésbol eredd jogkdvetkezményeket is.

XIL JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.) Az eléirt biztositékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nytjtani
Viallalkozd valasztasa szerint, az évente cskkend érték tekintetében Villalkozd valasztasa
szerint akar {j biztositék nyfjtasdval akar a nydjtott biztositék modositésaval, annak értéke
csdkkentésével.

2.) Vallalkozdt a végleges és sikeres iizembe helyezést kovetd elsd naptol jotallasi
kotelezettség terheli. Ett6l az idéponttdl kezdddik a szerzodés targya teljesitése soran
megvalosult 1étesitmény, tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés,
szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garancidlis id6szaka, fiiggetleniil attol, hogy
azokat Vallalkozé mikor szerezte be. A jotallas kitelezd id6tartama: 24 honap.

3.) Vallalkozé Ptk.-ban meghatarozott szavatossagi kotelezettsége az atadis-atvételi eljards
befejezését kovetd elsd naptodl kezdddik. Ha a Megrendelé egyes munkarészeket mar
korabban atvett, a szavatossag ezekre a részatadas idépontjatdl érvényes,

4.) A jotallasi vagy szavatossigi id6 alatt felfedett hianyossdgokat, hibakat haladektalanul a
Vallalkozé tudomasira kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett
hidnyossdg, vagy el6alld hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozd ésszerti idén
beliil (rendeltetésszerli hasznilatot befolydsold és azonmali beavatkozist igényld, vagy
egyéb jellegli meghibdsodés) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatés
kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendeld jogosult a hibat, hianyosségot a Vallalkozo
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koéltségére és kockazatara megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkékra tovabbra is fennall
a Vallalkozo jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

XIIL BIZTOSITAS

1.) Vallalkozo a szerzédés targyaban meghatarozott munka miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6pontjaig terjedd idétartamra koteles a legaldbb 15 millid forint/év és 5 millid
forint/karesemény Gsszeg mértekig terjedd, a targy szerinti kivitelezdi tevékenységre
vonatkozé felelosségbiztositdsat fenntartani. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart
érvényben barmely eldirt biztositast, Megrendelé azok biztositasi dijat és felmeriild
koltségeit, ill. karesemény esetén a kar teljes Gsszegét Véllalkozd esedékes pénziigyi
kovetelésébol levonhatja.

XIV. A SZERZODES MODOSITASA

1.} Ezt a szerzddést csak a felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti képviseléi
modosithatjak irasban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 132. §-dban foglaltak alapjan.
Sz6ban, rautalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

XV. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6do felek a Vallalkozasi Szerzodésben foglaltakon tilmenden azok csatolasa nélkiil is

az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben
allapodnak meg:

1. Palyazati miiszaki és kivitelezést tervdokumentaciok/ miiszaki leiras
2. Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Eljarast megindité felhivas”-a
3. Megrendeld altal a kzbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacio™ és

kiegészitései
4. Viallalkozd kozbeszerzési eljaras soran benyujtott, ¢és a targyalasok soran véglegesitett
HAjanlat”-a

5. Vallalkozé altal készitett és Megrendel® 4ltal elfogadott pénziigyi, mlszaki iitemterv
6. Vallalkoz6 targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozo feleldsségbiztositasa

A mellékletek a szerzOdés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt
érvényesek.

XVI. TITOKTARTAS

1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, valamint
a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, tizleti titokként kezelik.

Ez értelemszeriien nem vonatkozik arra az informécidra, amely titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehet§vé.

XVIL KULONLEGES FELTETELEK

1.) Véllalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerz6déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas
egycb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség
kihatésa a Villalkoz6t terheli.

Y Q



Kivitelezési munkak ellatasa az ,Ujratervezés — Sarbogard Véros Kozpontjanak megijitasa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jeli palyazati konstrukeié keretében:
4. rész: Telepiilési zoldfeliilet feljitasa, parkolé és utesatlakozas kialakitdsa

2.} A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszerli magatartis negativ kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkdrében keletkezett sériilés a masik fél nem szerzodésszerii
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kételezettség teljesitését vis
maior korlilmény akadédlyozta. Az ilyen koriilmény felmeriiliésekor a kériilményre
hivatkozni kivané fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior
korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes szervvel igazoltatni kiteles,

3.) Viéllalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalékat foglalkoztathat. Vallalkozd rendelkezik a
dolgozdinak személyre szdld balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset—¢s
rokkantsagbiztositds, amely barmely dolgozdjanak, barmely kovetelését — beleértve a TB
viszontkdvetelését is — fedezi.

4.) Viallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

5.} Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésénck teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a (6) bekezdés szerinti
cégvaltozasbejegyzési- ¢és cégtulajdon szerzési iligyleteirdl a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni kételes.

6.) Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha barmilyen médon tudomadsara jut, hogy

a) Villalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdom részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) Villalkozd kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi

tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés %) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

XVIIL JOGVITAK RENDEZESE

1.) Szerz0do felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés uton,
targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos
rendezés nem vezetett eredményre.

2.) Felek a polgéri perrendtartasrol sz6lo 1952. évi HI tv. 41. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerz0désbsl eredd jogvitdk elbirdldsa kapcsan aldvetik magukat —
hataskdrto] fliiggben — a birdsdgok szervezetérdl és igazgatdsardl szold 2011. évi CLXI
Torvény melléklete alapjan a Megrendeld székhelye szerint illetékes helyi birdsag,
torvényszék kizardlagos illetékességének.

XIX. NYILATKOZATOK

Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellé6 felhatalmazassal ¢és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés aldirasara és
teljesitésére;

- a jelen szerzOdés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetleg a cég igazgatésaga, vagy
vezetd testlilete szabalyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi



Kivitelezési munkék ellatasa az ,Ujratervezés — Sarbogard Véros Koézpontjanak megujitasa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelii palyazati konstrukeid keretében:
4. rész: Telepiilési zoldfeliilet felujitasa, parkold és fitcsatlakozas kialakitasa

rendelkezéseknek;
jelen szerzddést a fél nevében alairdé személy megfelelé, a vonatkozd jogszabilyok

altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz6dés aldirasa €s
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy egyeb jognyilatkozat megszegését,

melyben félként szerepel;
nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mds koriilmény,

amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességcre.

XX. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1.) A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekre a kézbeszerzésekrdl sz6lé 2011. évi
CVIIL térvény, a Polgari Térvénykdnyvrol sz616 1959. évi IV. térvény, valamint az egyéb

kapcsolodo jogszabalyok rendelkezésel az iranyadok.

2.) Jelen megallapodast a felek képviseldi, elolvasds és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez06t, 5 azaz 6t (darab) magyar nyelvii eredeti példanyban

jovéhagyolag alairtak.
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