Kivitelezési munkak ellitasa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kozpontjinak megujitasa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelli palydzati konstrukcid keretében:
5. rész: Jozsef Attila Miivelddési Kézpont részleges felijitisa és Civil Koordinacios Iroda kialakitasa
akadalymentesitéssel

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Newv: Sarbogird Varos Onkorményzata

székhely: 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

addszam: 15727330-2-07

statisztikai szama: 15727330-8411-321-07

telefon:; +36 25/520-260

fax: +36 25/520-280

email:  pmhivatal@sarbogard.hu

képviselo: Dr. Siikésd Tamas polgarmester, mint megrendeld

a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol:

név: SZEGLETKO GENERAL KFT.
székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor u. 42/a
cégiegyzekszam: 01-09-918108

adoszam: 14524660-2-43

bankszdmlaszam: 10300002-10484567-49020066

telefon: +36 25/467-120

fax: +36 25/467-121

email: nagy.laszlo@szegletkogeneral. hu
képviseld: Nagy Laszl6 tigyvezetd, mint Vallalkozd

a tovabbiakban; Vallalkozd
koz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel.

I. A SZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2012. 11. 28-4n megkezdve, a kizbeszerzésekrdl szolé
2011. évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés alapjan kézbeszerzési
eljarast folytatott le ,Kivitelezési munkak ellatdsa az ,Ujratervezés — Sarbogard Varos
Kozpontjanak megtjitasa” elnevezésli, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelii palyazati
konstrukeid keretében” targyban, a torvény rendelkezéseinek megfeleléen az alabbiak szerint:

1. rész: Viroshéza (Polgarmesteri hivatal) Ugyfélszolgalat ~ InformAciés kdzpont kialakitasa
akadalymentesitéssel

2. rész: Varoshaza és Jozsef Attila Mitvel6dési Kozpont kérnyezetének zéldfeliileti felujitasa,
1 akadalymentes parkold kialakitdsa

3. rész: Fedett piac kialakitisa piacfeliigyel6séggel és szocialis blokkal

4. rész: Telepiilési zoldfeliilet feldjitasa, parkold és ttcsatlakozas kialakitasa

5. rész: Jézsef Attila Miivelddési Kozpont részleges felajitasa és Civil Koordinacidés Iroda
kialakitasa akaddlymentesitéssel

6. rész: Hosok tere feljitasa kapuzattal

7. rész: Uj helyszin kialakitasa a Hosok terei régi 6voda épiiletében a Madarasz Jozsef Véarosi
Konyvtar szamara akadalymentesitéssel

9. rész: Szent Laszlo kirdly rémai katolikus templom elbtti, Jozsef Attila utcahoz tartozod
onkormanyzati tulajdonu jarda felgjitasa
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1.)Jelen szerzédés az Eljarast meginditd felhivas és dokumentdcid, az irasban feltett kérdések
¢és az azokra adott kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata
alapidn Az S.részre (Jozsef Attila Miivelddési Kozpont részleges felujitasa és Civil
Koordinacios Iroda kialakitasa akadatymentesitéssel} vonatkozdan keriilt megkdtésre. Az
emlitett dokumentumok a jelen szerzbdés elvéalaszthatatlan részét képezik, annak
elvalaszthatatlan mellékletei.

2.)Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozdt hirdette ki nyertes Ajanlattevonek, az
5. rész (Jozsef Attila Milvel6dési Kozpont részleges feldjitasa és Civil Koordinacids Iroda
kialakitasa akadalymentesitéssel) tekintetében.

3.)Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja, hogy a
szerzddés keretében a Sarbogard
656 hrsz.
alatti ingatlan vonatkozasaban a targyi munka létesitményeit elkésziti, elvégzi a sziikséges
vizsgalatokat, elkésziti adott esetben a szikséges tervdokumenticidkat, beszerzi a
szilkkséges (hasznalatbavételi) engedélyeket, a jelen szerz6dés melléklete szerinti
dokumentacid részét képezd kdzbeszerzési miiszaki leirds, a vonatkoz6 szabvanyokban és
az engedélyes és kiviteli tervben foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszeri hasznélatra
alkalmas modon tigy, hogy az a dokumentacidéban rogzitett feltételeket kielégiti.

II. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1.)A kivitelezési munkét Sarbogéard

656 hrsz.
helyen kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatani.

2.) Megrendelé a szerzodés alairasaval egyidejileg 1 példany palydzati miszaki

. tervdokumentaciot (illetve miiszaki leirast) ¢s 2 példany kiviteli tervdokumentaciot bocsat
a Vallalkozo részére.

3.) Megrendeld jogosult és koteles Vallalkozd tevékenységét idékozonkeént ellendrizni.
Megrendeld jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Véallalkozé, illetve
annak alvéllalkozdi tevékenységét és munkavégzését mindentéle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni. Megrendelén kiviil a tamogatast nyjtd szervezet ellendret is
jogosultak a szerzddés teljesitésének ellendrzéseébe bekapcsolddni.

4.) A miiszaki ellen6r szervezet:

Név; H-Bon Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(Személyesen kdzremikodik:

Boa Arpad, és Németh Janos felelds miiszaki ellenérok)
Cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

Telefon:  +36 30-9401-091; +36 30 9576 973
Telefax: 72/216-489

E-mail:  h-bon@t-online.hu

5.) Ha a Megrendeld a Vallalkozd teljesitése révén Uj elgondolasrdl, megoldasrdl vagy
miszaki ismeretrol szerez tudomast, ezt a Vallalkozod elézetes hozzajarulasa nélkiil massal
nem kézélheti.
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6.) Megrendelé — Véllalkozd kérésére — szilkség esetén koteles a tervek magyarazatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.

7.) Megrendel$ a vallalkozasi dijat a jelen vallalkozasi szerz6désben foglaltak szerint kiteles
megfizetni Vallalkozénak.

8.) Esetleges II. osztdlyi mindségl teljesitések eclfogadiasa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétol fligg. A II osztalyd mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az
adott munkanemre esé véllalkozdi dijra (anyag + dij) vetitett 20%-os mértékil
dijleszallitast alkalmaz, melynek Osszegét a végszamlabdl jogosult levonni. II. osztalyd
teljesités elfogadasa tekintetében Vallalkozénak lehetésége van annak indokolasat
Megrendel6 részére megadni, és az indokolast alditamasztd dokumentumokat benytjtani.

9.) Megrendeld az alapfeltarashoz eloirt szakfeliigyeletet, illetve ha felmeriil, az el6zetes
feltarast sajat koltségén nem biztositja.

IIL. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezé mellékletekben, mint az épitési beruhdzisra vonatkozd dokumentumokban
részletesen meghatarozott munkat eredményesen és az MSZ (magyar szabvany) szerinti I.
osztalyt mindségben elvégzi.

2.) Vallalkozo a kivitelezési munkak folyamén a jogszabalyokban eléirt vizsgalatokat elvégzi,
itletve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendel6 {rasos utasitdsara és
kéltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatarozasara a szerzddésksiés
idopontjaban hatalyos rendelet alapjdn kotelezden alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkoz6 dgazati szabvanyok és miiszaki eléirasok a mérvadoak.

3.) A vallalkozdi dij tartalmazza az Osszes — teljesités érdekében felmeriilo — organizacios
jellegti 16tesités koltségeit is (fel- és levonuldsi kdltségek, ideiglenes melléképitmények és
létesitmények, stb. koltségei), tovdbbd a mindezekkel kapcsolatban felmertils
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

4.} Vallalkozo koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzeését. Villalkozé kételes munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy
minden elére lathatd akadaly idében megsziintethetd legyen.

5.) Véllalkoz6é a lefolytatott kézbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzddés, illetve
Megrendeld utasitisai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.) Villalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul irdsban az
épitési napldban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy
kell6 id6re valo elvégzésct veszelyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykdzlé levél).
Az akadalykozld levélben foglaltak a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem
moédositjdk, €s a Megrendeld késedelmes teljesitésbé]l ered6 torvényes és szerzbdésen
alapuldé jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo
felelosséggel tartozik.

7.) Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Valilalkoz6 koteles 6t
frasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés eimulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.
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Ha azonban a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Véllalkozé a

szerzOdéstdl nem allhat el, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendeld kockazatara koteles
a munkat elvégezni.

8.) Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabdly
vagy hatosdgi rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonsig -~
veszélyeztetésére vezetne,

9.) Vallalkozo kijelenti, hogy a munkatertiletet megismerte. Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy
a munkateriilet részeit a rendelkezésre 4ll6 mddszerek és technologiak alkalmazéaséval az
épitbipari szakvallalatoktol elvarhaté gondossiggal felmérte, nem meriithetnek fel olyan
kériilmények, amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendeld szdmara barmiféle
tobbletkoltséget eredményeznének. Véllalkozé nem valik jogosulttda semmiféle
tobbletdijazasra a vallalkozdi dijon feliil, amennyiben Véllalkozé hibas vagy nem kellen
gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités soran,

10.) Véllalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendeld a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére nem bocsatja.
Munkateriilet atadasa soran Vallalkozo koteles a szomszédos épiiletekrol és épitményekrdl
is allapotfelmérést késziteni. Vallalkoz6 a meglévé allapotokat jegyzokonyvileg, fénykép és
videofelvételek mellékelésével koteles dokumentalni, majd az é&llapot felvétel soran tett
megdllapitdsait Megrendelével egyeztetni. Ha a Megrendels e kotelezettségének a
szerzGdés hatdlybalépését kovetd 15 napon belill nem tesz eleget, tigy a Vallalkoz6 — a
teljesitési véghatarido tekintetében — joggal kérheti a szerz6dés modositasat.

11.) Vallalkoz6 a sziikséges Orzés ¢s vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok Orzésérél is, valamint sajat dolgozdi
munkavégzésével kapcsolatos helyi szocialis feltételeirdl is 6nmaga gondoskodik.

12.) Vallalkozé vallalja a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennek megfeleléen
a teljesités teljes idétartaméaban biztositja a felelés miiszaki vezetd személyét.

13.) Vallalkozd koteles a munkajat ugy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett
anyagokat és a kiépitett kornyezetet megévja, €s ebben semmiféle kart ne okozzon.
Amennyiben a munkateriilet 4tadasa utan — munkaba nem vett — meglévé épiiletben az
épitési tevékenységhez kothetben barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi
kételezettsége a Vallalkozdt terheli, és kdltségeit Vallalkozé viseli. Ezeket a munkékat
legkés6bb a beruhazis készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendelé jogosult mas kivitelezdvel elkészittetni, és a bekertilési tsszeget
Vallalkozé felé kiszamlazni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapoddsban foglaltak
maradéktalan megvalositasa érdekében szilkség szerint folyamatosan egylittmikddnek.
Ennek megfeleléen idében tajékoztatjdk egymdst, nem csupan a jelen megallapoddsban
foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kériilmény), amely a
szerzodés teljesitésére kihatassal lehet.
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2.) A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelot haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzodés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetbleg alvallalkozdja
ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

3.) A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul kiteles a Megrendelot értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvéllalkoz6jindl a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos
valtozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok ¢és kotelezettségek 4tszdlldsara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadisra keriil sor. A Vallalkozd felelds az értesités
elmulasztasabol ered6 karért.

4.y A Megrendeld altal a kapcsolattartasra kijelslt személy, vagy szervezet:

név: Varga Istvan palyazati és kdzbeszerzési
referens

¢rtesitési cim 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail b.ellenor@sarbogard.hu

nev:

Szbnyegi Lajos miiszaki osztalyvezetd

értesitési cim 7000 Sérbogard, Hostk tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

¢-mail muszak@sarbogard.hu

nev: Boa Arpad; Németh Janos (miiszaki ellengr)
ertesitési cim 7632 Pécs, Vig u.1/1

telefon / fax 72 /216-489

e-mail h-bon(@t-online.hu

A Vallalkoz6 altal kapcsolattartasra kijeldlt személy(ek):

nev: Nagy Laszlo
értesitési cim 7000 Sarbogard, Tancsics M.n.6625/1 hrsz
telefon / fax +36 25/467-120, +36 25/467-121
e-mail nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
V. ALVALLALKOZOK

1.) Vallalkozé a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozdkat, illetve kapacitast
rendelkezésre bocsato szervezeteket igénybe venni.

2.) A Vallalkozd nyertes ajanlatéban meghatarozott alvallalkozok a kévetkezok:

a) ceégnév: Fodor és Molnar Kft.
székhely: 7000 Sarbogard, Tinédy u.43/b.

3.) Viéllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért és kapacitdst rendelkezésre bocsétd

szervezetekért uigy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozo jogosulatlan

igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely enélkiil nem kovetkezett
volna be.

V1. VALLALKOZASI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1.) Villalkozot a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért
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minddsszesen

Kivitelezés teljes koltsége:

25.820.000,- Ft +27 %AFA (6.971.400,-), azaz 32.791.400,- forint
vallalkoz6i dij illeti meg,

Szerz6do felek régzitik, hogy megrendeld a szerzodésszeri teljesitést kovetben az
ellenszolgaltatast (részben tamogatasbol) atutaldssal teljesiti, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott szallitéi finanszirozas szabalyai, valamint a Kbt. 130. § (1)-(2), a
306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(6) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, és a 2003.
évi XCII. szamu az ad6zas rendjérdl sz6lo torvény 36/A §-a szerint.

Felek egyezGen rogzitik, hogy az AFA bevalldsa és megfizetése a vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint torténik.

A véllalkozdi dij egyOsszegli 4atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhazas
teljesitésével 8sszefliggd valamennyi ksltséget, fliggetleniil azok formajatél vagy forrdsatol
(ideértve az esetlegesen a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd, miszaki sziikségességbol
eredd tobbletmunkakat is.)

2.)A Vallalkoz6 a fenti aron feliil semmilyen jogcimen tébbletkéltséget nem érvényesithet.
3.)Szerz6d6 felek egyezben rdgzitik, hogy a Viallalkozé jogosult az igazolt teljesitésrész
alapjin 1 részszamldt, illetve a teljesités befejezésekor, a hidny- ¢és hibamentes miiszaki
atadast kovetben 1 db végszamlat benyujtani.

4.) A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megéllapodds szerinti
munkak hidnytalan 4tvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kivetben
- a Megrendeld irasban igazolja.

Megrendeld el6irja, Vallalkozé vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benytjtott vallalkozdi
szamla mellékleteként a mindenkor hatélyos ,,Pénziigyi clszamolas részletes szabalyai a
Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok keretében tdmogatott projektek pénziigyi
lebonyolitasahoz” utmutatéban meghatarozott mellékleteket benyujtja.

Megrendelé csak az ebben a pontban meghatarozottak szerint felszerelt szdmlat tudja
teljesitettnek leigazolni.

5) A beruhdzas finanszirozdsa KDOP Programbé] az Eur6pai Unid, a Magyar Allami
Koltségvetés és Megrendels forrasaibél torténik (Ujratervezés — Sarbogard Varos
Ké&zpontjanak megujitasa cimii, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositdészdmu palyazat), a
szallitdi finanszirozds szabalyai szerint. A Megrendelé a vallalkozasi dijbol, a vonatkozo
szamla Snerejét kézhezvételtsl szamitott harminc napon beliil fizeti meg banki 4tutaléssal
Vallalkozé MKB Banknal vezetett 10300002-10484567-49020066 szamlajara.

6.) Megrendel6 kifejezetten felhivja Vallalkozé figyelmét az addzas rendjérdl szold 2003. évi
XCII. torvény 36/A. §-dban foglalt rendelkezések betartdsara. Egyuttal téjékoztatja
Vallalkozot, hogy — jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban — nettdé mddon szamitott
200.000 Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha szamldjahoz bemutat, atad,
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vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az allami addhatosidgnal és a vamhatosagnil nyilvantartott
kéztartozasa nincs. Megrendel6 elbirja tovabba, hogy Villalkozé az Art. 36/A §-dban
foglaltakat az alvallalkozdkkal, valamint a polgari jog szerinti alvallalkozdkkal megkdtott
(kotendd) szerzédéseiben koteles megfelelden alkalmazni.

7.) K6z0s ajanlat esetén - Villalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol.

8.) Vallalkozd(k) legkéstébb a teljesités elismerésének id6pontjaig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak
az ellenszolgéltatisbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy éallitsdk ki ezen
szamlaikat,

9.) Villalkozd(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden Aallitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét.

10.) A 9} pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités onerdn feliili ellenértékét
szallitoi kifizetésre tekintettel a Kozremiik6dé szervezet harminc napon beliil atutalja
Vallalkozénak. ,

11.) Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait vagy az ad6zds rendjérd!
sz010 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozéval kotdtt szerzddésben foglaltak szerint
az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja.

12.) Vallalkozo(k) atadjak az 11) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatdt Megrendeldnek
(annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy Vallalkozd jogszeriien nem
fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozdénak).

13.) Vallalkoza(k) altal benytjtott szamldban megjelslt, fovallalkozoi teljesités Onerdn feliili
cllenértékét szallitoi kifizetésre tekintettel a Kozremiik6dd szervezet harmine napon beliil
atutalja Vallalkozd(k)-nak, ha 6(k) az alvallalkozdkkal szembeni fizetési ktelezettségiiket
az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitettek.

14.) Ha Villalkoz6(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendels 6rzi és az akkor illeti meg
Vallalkozot, ha igazolja, hogy a 10) vagy a 11) pont szerinti kételezettségét teljesitette,

vagy hitelt érdeml$ irattal igazolja, hogy az alvalialkozé vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo altal a 7) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

15.) A Kbt. 131. § és a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1b-1g) alapjan a Vallalkoz6 altal
a szerzbdés elszamolhatd Osszege (amely az elszamolhatod teljes nettd ellenszolgaltatast
jelenti) 30 % -anak megfeleld szallitoi eléleget igényelhet (eldlegbekérd dokumentumon
keresztiil), kozvetleniil a kozremikodo szervezettél Megrendeld egyideji értesitése mellett.

Az NFU hatrozza meg a szallitéi eléleggel torténd elszamolas részletszabalyait. Az elSleg
visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkoz6 az eléleg
visszafizetésére vonatkozo kotelezettsegét nem teljesitette.

A tamogatasi ardny a projekitevékenységhez tartozd, elszdmolhat6 koltségek 90%-a

16.) Az eldlegfizetés feltétele: Vallalkozénak az eldlegbekérd benyujtasaval egyidejlileg az
eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szold hatallyal, az elbleggel
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megegyezd Osszegll, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1d) alapjan az NFU
javara. Az elbleg igénylés elfogadasanak feltétele, hogy a vonatkozé hatalyos
jogszabalyban meghatarozott biztositékok a kifizetés igénylés Gsszegszerliségének erejéig
az elolegfizetési kérelem elbiralasakor rendelkezésre dlljanak.

17.)Az elbleg kifizetése: a szdllitdi elbleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil} a
Villalkozoé kdzvetleniil a kdzremiikddé szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejii
értesitése mellett. Megrendelé az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelezheti a szillit6i
eldleggel kapcsolatos fenntartisat. Ennek hidnyaban a szallitéi elbleg-igénylést a
Megrendeld részérd! elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendeld kételes a szallito altal megkiildétt eléleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5
napon beliil zdradékolni és a kdzremiikidé szervezet részére megkiildeni.

18.) Az eldleggel az NFU 4ltal meghatarozott hatdlyos szabalyok szerint kell elszdmolni.

19.) Az eldleg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Véllalkozoé
az elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — Ajanlatkér$ irdsbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

20.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozdé a Ptk, 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerint
késedelmi kamatot szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett Gsszeg, mértéke
a késedelmes napok szama.

21.) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a vallalkozasi dij elszdmolasa és
folyositasa soran k&tve van a tamogatas kifizetésére vonatkozé 4/2011. (1.28.)
Korményrendeletben, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a szerzédésben rogzitett hatariddk
meghosszabbodhatnak az eljarasi sajatossigok miatt (pl. kifizetési kérelem hidnypdtlasa),
amely id6re Vallalkozd késedelmi kamat felszamitasara nem jogosult.

VIL MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongalddasaért
Vallalkozé felelosséget nem vallal, de a karesetek megelézése érdekében — szitkség szerint
— koteles egylittmiiksdni a kdzmiivek pontos helyének meghatarozésaban.

VIIL. TELJESITESI HATARIDOK

1.)A munkateriilet atadas-atvételi eljarasanak idépontja: Jelen szerzOdés aldfrasat kdvetd 3
munkanapon beliil.

A szerzodés teljesitésének hatarideie (egyben a miiszaki dtadas-atvétel id6pontja):
2013.05.31.

2.) A megvalositas folyamatat a honapokra lebontott {itemterv tartalmazza, amit a Vallalkozo6
a nyertes ajanlatdban csatolt.

3.) A Villalkozd jogosult a szerzodésben rogzitett hataridd eldtt is teljesiteni.

4.} Amennyiben a VIII. 1. pontban, illetve a kivitelezési Gitemtervben meghatérozott valamely
hataridét (részhataridét) igazoltan a Vallalkozonak fel nem réhatd valamely ok (igy pl.
valamely elharithatatlan objektiv koériilmény vagy a Megrendeld érdekkodrében felmeriilt
valamely ok) kdvetkeztében elballt akadilyoztatas miatt nem lehet megtartani, akkor az
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adott részhataridé - és ennek megfeleléen az azt kdvetd hataridok is - az akadalyoztatas
idgtartaméval meghosszabbodnak.

IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.} A Megrendelo, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozoi tevékenységét a felhaszndlt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2.) A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett az épitési naplot az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorél és a kivitelezési dokumentacié tartalmarél sz6ld 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet szerinti épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplét a
munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Vallalkozé koteles azt a munkateriileten
hozziférhetd helyen tartani. Megrendel az épitési napldt barmikor megtekintheti. Az
épitési napld Vallalkozd érdekkorébe tartozd okbol bekdvetkezd elveszésébdl vagy
megsemmisiilésébdl eredé minden bizonytalansdg Vallalkozdt terheli. Az épitési naplot a
kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendel6 példanyat legkésébb a végszamla
benyljtasaval at kell adni Megrendelé részére kiilon atvételi elismervény ellenében.
Vallalkozdénak az épitési napléban fel kell tintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
id6szakokat, az ilyen idészak kezdetekor és megsziintekor, az idépont pontos megjeldlése
mellett.

3.) Megrendelb koteles a munkat a Vallalkozd értesitésében megjeldlt idépontra kittizott
atadés-atvételi eljaras soran megvizsgdlni €s a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibakat, a hibids munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyz6kdnyvben régziteni.

4) Ha a Megrendeld az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités eldtt ideiglenes
jelleggel atveszi (eldzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatdl a
Megrendel6re szall at.

5.) Vallalkozo hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eléirt hataridén beliil,
illetleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.
Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot. Nem tekintheté rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tGbb kisebb jelentéségti hiba javitdsa az épiilet
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibdk megsziintetése soran az épiilet hasznalata
balesetveszéllyel jarna,

6.) A végszamla kiallitasara csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

7.) A miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd 1 éves forduldjat megelézé 15 napon belill az
épitési beruhdzas munkait szerz6d6 felek kotelesek ismételten megvizsgilni (utd-
feliilvizsgalati eljards). Ezt az eljarast Megrendelé késziti el és hivja meg arra a
Vallalkozot. Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvéllalkozdi is jelen legyenek
az eljaras soran. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzékonyvet vesznek fel az
észlelt hibakrél, hianyossagokrél. Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat
kételes a Megrendel altal dtadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) A szerzédo felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a véghatariddt késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utdn az egydsszegli nettd ajanlati ar 0,05 %-a/nap
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Osszegl napi késedelmi kotbért kiteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén
minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

2.) Amennyiben Vallalkozé Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. Megrendels elismert, lejart kotbérigényét jogosult a véllalkozéi dijba
beszamitani.

3.) Megrendels barmely kdzbensd intézkedési, nyilatkozattételi kitelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva 4ll6 teljesitési
hataridé meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben foszabalyként a
Megrendeléi késedelem iddtartamaval egyezik meg. Megrendeld késedelem esetén a
Vallalkozd kételes Megrendelével egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kdzdlni
Megrendelével. Felek az egyeztetésekrdl jegyzékdnyvet vesznek fel, melyet mindkét fél
alafr.

4.) Meghitsulas esetén Megrendel6 a nettd vallalkozasi dij 7 %-anak megfeleld Gsszegii
kotbért érvényesit Vallalkozdval szemben. A Megrendeld meghitsultnak tekinti a
szerzbdést, ha a Villalkozé a végteljesitési hataridét neki felrébaté okbdél 30 napot
meghaladdan tallépi, vagy a szerzddés teljesitésétdl a hataridé lejarta eldtt sajat
elhatdrozasabdl, neki felrohat6 okbol elall.

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendelé a szerz6déstél barmikor eldllhat, kételes azonban a Vallalkozd kérat
megtériteni. Ha a Megrendeld a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta
eldtt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem 4all érdekében, a Megrendeld a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabilyok szerint kértéritést kévetelhet. Ez értelemszertien
vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

2.) Ha a munka végzése soran a korlilmények arra engednének kdvetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendelé a hiba (vagy hidny) kikiiszobolésére tlizott
megfelel6 hatarid6 sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat.

3.) A teljesitési hatarid6 15 nappal torténd késedelmes teljesitése esetén elallasi lehetdsége van
a szerztdéstol a megrendelonek.

4.} Ha jelen szerz6dés annak teljes korl teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen
szakértét vonnak be, amennyiben az elszamoldsi Gsszeget nem tudjak kolcsGndsen
elfogadni. Megrendel6 részérél a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiiléndsen az
utélagos befejezés tobbletkoltségét, a beruhdzas eredetileg tervezetthez képes képest
kés6bbi megvalosulasabol eredé hatranyokat és a szerzbdéshez kapcsolédd tdmogatasi
szerz6désbbl eredd jogkdvetkezményeket is.

XIL JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.) Az eloirt biztositékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyujtani
Vallalkozd valasztasa szerint, az évente csdkkend érték tekintetében Vallalkozé valasztasa
szerint akar 0j biztositék nyhGjtasaval akar a nytjtott biztositék modositasaval, annak értéke
csOkkentésével.

2)) Véllalkozét a végleges és sikeres lizembe helyezést kévetd elsd naptol jotallasi
kotelezettség terheli. Ett6l az idépontto]l kezd6édik a szerzbdés tirgya teljesitése soran
megvalosult létesitmény, tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezeés,
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szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garancialis idészaka, fiiggetleniil attdl, hogy
azokat Viéllalkozd mikor szerezte be. A jotallas kotelezd iddtartama: 24 honap.

3.) Vallalkozd Ptk.-ban meghatirozott szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljarés
befejezését kovetd elsdé naptdl kezdddik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mér
korabban atvett, a szavatossig ezekre a részatadds idopontjatol érvényes.

4.} A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomésira kell hozni, aki kételes haladéktalanul intézkedni a felfedett
hidnyossag, vagy el6alld hiba megsziintetésére, Amennyiben a Vallalkozé ésszeril idon
beliil (rendeltetésszeri hasznalatot befolydsold és azonnali beavatkozast igényld, vagy
egyéb jellegli meghibasodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas
kivaltasdra alkalmatlanok voltak, Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkozé

koltségére és kockdzatira megsziintetni. Az igy clvégeztetett munkakra tovabbra is fennall
a Vallalkoz6 jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsege.

XIII. BIZTOSITAS

1.) Vallalkozé a szerzddés targyiban meghatarozott munka miiszaki dtadas-atvételi eljaras
idépontjaig terjedd idodtartamra koteles legalabb 25 millié forint/év és 5 millid
forint/karesemény Gsszeg mértékig terjeds, a targy szerinti kivitelezdi tevékenységre
vonatkozé felelosségbiztositasat fenntartani. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart
érvényben barmely eléirt biztositist, Megrendelé azok biztositasi dijat és felmeriild
koltségeit, ill. kiresemény esetén a kér teljes Osszegét Vallalkozé esedékes pénziigyi
k&vetelésébdl levonhatja.

XIV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Ezt a szerz6dést csak a felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi
modosithatjak irasban (papir alapu dokumentum) a Kbt. 132. §-aban foglaltak alapjan.
Szoban, rautalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara nem alkalmas.

XV. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6dé6 felek a Villalkozasi Szerz6désben foglaltakon tdlmenden azok csatolasa nélkiil is
az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben
allapodnak meg:

1. Palyazati miiszaki és kivitelezési tervdokumentaciok/ miiszaki leirds
2. Megrendeld altal a kézbeszerzési eljars soran kiadott ,,Eljarast megindit6 felhivas”-a
3. Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacio™ és
kiegészitései
4. Villalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran benyujtott, és a targyaldsok soran véglegesitett
»Ajanlat”-a
Vallalkozé altal készitett és Megrendeld altal elfogadott pénziigyi, miszaki titemterv
6. Vaillalkoz6 targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozo feleldsségbiztositasa

s

A mellékletek a szerzédés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt
érvényesek.

7 W



Kivitelezési munkak ellatisa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kozpontjanak megijitasa” elnevezésti, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonosito jelii palydzati konstrukeid keretében:
3. rész: Jozsef Attila Mivel6dési Kdzpont részleges felujitdsa és Civil Koordinacids Iroda kialakitasa
akadalymentesitéssel
XVIL TITOKTARTAS

1.) A szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat, valamint
a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciot bizalmasan, {izleti titokként kezelik.
Ez értelemszeriien nem vonatkozik arra az informicidra, amely titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetdve.

XVIL KULONLEGES FELTETELEK

1.) Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség
kihatésa a Vallalkozét terheli.

2.) A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszerii magatartas negativ kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkdrében keletkezett sériilés a masik fél nem szerzédésszer(i
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis
maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a koriilményre
hivatkozni kivand fél a méasik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior
kortilményt az arra hivatkozé fél az illetékes szervvel igazoltatni kételes.

3.) Villalkozo a viéllalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat, Vallalkozd rendelkezik a
dolgozdinak személyre sz6ld balesetbiztositdssal, mely olyan munkahelyi baleset—¢€s
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozdjanak, barmely kovetelését — beleertve a TB
viszontkévetelését is — fedezi.

4.) Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)} bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

5.) Véllalkozé véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetOvé teszi és a (6) bekezdés szerinti
cégvéltozasbejegyzési- és cégtulajdon szerzési tligyleteirdl a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni koteles.

6.) Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha barmilyen médon tudomaséra jut, hogy

a) Viallalkozdban kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b} Vallalkozé kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi

tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

XVIIL JOGVITAK RENDEZESE

1.) Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsddlegesen békés uton,
targyalasok tjén kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak bir6saghoz, ha a targyalasos
rendezés nem vezetett eredményre.



Kivitelezési munkak ellétisa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kozpontjanak megujitdsa” elnevezésti, KDOP-
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2.) Felek a polgari perrendtartasrdl sz6l6 1952, évi IIL tv. 41, §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerzbdésbél eredd jogvitdk elbirdldsa kapcsan alavetik magukat —
hataskortél fliggben — a birdsdgok szervezetér6l és igazgatasardl sz6lo 2011, évi CLXI.
Torvény melléklete alapjan a Megrendelé székhelye szerint illetékes helyl birdsag,
térvényszék kizardlagos illetékességének.

XIX. NYILATKOZATOK
Mindkét fél kijelenti, hogy

- kello felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés aldirasara és
teljesitéseére;

- a jelen szerzddés alairasat az erre kijelslt vezetd, illetbleg a cég igazgatdsaga, vagy
vezetd testlilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

— jelen szerzddést a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy rész€rdl a szerz0dés alairasa €s
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegesét,
melyben félként szerepel,

- nincs olyan fliggbben levo kotelezettsége vagy érdekkorében lévd mdas koriimény,
amely kedvezbtleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

XX, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1.) A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a kdzbeszerzésekrol szolo 2011. évi
CVIIL. térvény, a Polgari Térvénykdnyvrél sz6l6 1959. évi IV. térvény, valamint az egyéb
kapcsoldédo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

2.) Jelen megéllapodast a felek képviseldi, elolvasds és kozds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, 5 azaz &t (darab) magyar nyelvi eredeti példanyban
jovahagyolag alairtak.

Kelt: Sarbogard, 2013. marcius 11.

Sarbogard, irog@PXormanyzata SZEGLETKO GENERAL KFT.
Dr. Siikosd Tamds polgarmester Nagy Laszlo ligyvezetd
Megrendelé Villalkozé
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