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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Neév: Sarbogird Varos Onkormanyzata

székhely: 7000 Sarbogard, Hos6k tere 2.

addszam: 15727330-2-07

statisztikai szama: 15727330-8411-321-07

telefon: +36 25/520-260

fax: +36 25/520-280

email: pmbhivatal@sarbogard.hu

képvisels: Dr. Siikésd Tamas polgarmester, mint megrendeld

a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrél:

név: SZEGLETK(O GENERAL KFT.
székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor u.42/a
cégjegyzékszam: 01-09-918108

adoszam: 14524660-2-43

bankszamlaszam: 10300002-10484567-49020066

telefon: +36 25/467-120

fax: +36 25/467-121

email: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
képviselo: Nagy Laszlo tigyvezetd, mint Vallalkozd

a tovabbiakban: Véllalkoz6
k&zott a mai napon az aldbbi feltételekkel.

I. ASZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2012. 11. 28-an megkezdve, a kbzbeszerzésekrdl szolo
2011. évi CVIIIL. torvény (a tovadbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés alapjan kdzbeszerzési
eljarast folytatott le ,Kivitelezési munkak ellatisa az ,Ujratervezés — Sarbogard Varos
Kézpontjdnak megujitasa™ elnevezési, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jelii palyazati
konstrukcid keretében” targyban, a torvény rendelkezéseinek megfeleléen az alabbiak szerint:

1. rész: Varoshaza (Polgarmesteri hivatal) Ugyfélszolgélat — Informacios kdzpont kialakitasa
akadalymentesitéssel

2. rész: Varoshaza és Jozsel Attila Milvelédési Kozpont kornyezetének zoldfeliileti felujitasa,
1 akadalymentes parkold kialakitasa

3. rész: Fedett piac kialakitasa piacfeliigyeloséggel és szocialis blokkal

4. rész: Telepiilési zoldfeliilet felajitasa, parkold és vtcsatlakozés kialakitasa

5. rész: Jozsef Attila Miivel6dési Kozpont részleges felajitasa és Civil Koordinacios Iroda
kialakitdsa akadalymentesitéssel

6. 1¢sz: Hosok tere feldjitasa kapuzattal

7. rész: Uj helyszin kialakitasa a Hsok terei régi 6voda épiiletében a Madardsz Jozsef Varosi
Koényvtar szamara akadalymentesitéssel

0. rész: Szent Laszld kirdly romai katolikus templom el6tti, Jozsef Attila utcahoz tartozd
Onkorményzati tulajdont jarda felgjitasa
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1.)Jelen szerzddés az Eljardst megindité felhivas és dokumentacio, az frasban feltett kérdések
¢és az azokra adott Kiegészité tajékoztatasok é€s a nyertes ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata
alapjan a 7. részre (Uj helyszin kialakitdsa a H8sok terei régi 6voda épiiletében a Madardsz
Jozsef Varosi Konyvtar szamara akadalymentesitéssel) vonatkozdan keriilt megkdtésre. Az
emlitett dokumentumok a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, annak
elvalaszthatatlan mellékletei.

2.)Megrendeld a kizbeszerzési eljardsban Viallalkozdt hirdette ki nyertes Ajanlattevonek, a 7.
rész (Uj helyszin kialakitasa a Hésok terei régi 6voda épiiletében a Madarisz Jozsef Vérosi
Konyvtar szamara akadalymentesitéssel) tekintetében.

3.)Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvailalja, hogy a
szerzddés keretében a Sarbogard
622 hrsz.
alatti ingatlan vonatkozasaban a targyi munka létesitményeit elkésziti, elvégzi a sziitkséges
vizsgilatokat, elkésziti adott esetben a szilkséges tervdokumenticiokat, beszerzi a
sziikséges (hasznélatbavételi) engedéiyeket, a jelen szerzddés melléklete szerinti
dokumentacié részét képez6 kizbeszerzési miszaki leiras, a vonatkozo szabvanyokban és
az engedélyes és kiviteli tervben foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas mddon tgy, hogy az a dokumentacioban rogzitett feltételeket kielégiti.

Il. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) A kivitelezési munkat Sarbogard
622 hrsz.
helyen kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Véllalkozé rendelkezésére bocsétani.

2.) Megrendeld a szerzOdés alairasaval egyidejileg 1 példany jogerdssel megegyezd
engedélyezési  dokumentaciot (illetve milszaki leirast) és 2 példany kiviteli
tervdokumentécidt bocsat a Vallalkozd részére. *

3.) Megrendelé jogosult és koteles Vallalkozd tevékenységét idokozonként ellendrizni,
Megrendeld jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozo, illetve
annak alvallalkozoi tevékenységét ¢és munkavégzését mindenféle korlitozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni. Megrendel6n kiviil a tAimogatast nyjtd szervezet ellendrei is
jogosultak a szerzddés teljesitésének ellenérzésébe bekapcsolodni.

4.) A miszaki ellenér szervezet:

Neév: H-Bon Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(Személyesen kdzremiikddik:

Boa Arpad, és Németh Janos felelss miiszaki ellensrok)
Cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

Telefon:  +36 30-9401-091; +36 30 9576 973
Telefax: 72/216-489

E-mail:  h-bon@t-online.hu

5.) Ha a Megrendelé a Vallalkozd teljesitése révén 1j elgondoldsrol, megoldasrdl vagy

miiszaki ismeretr6l szerez tudomaést, ezt a Vallalkozd elbzetes hozzajarulasa nélkiil méssal
nem kozolheti.
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6.) Megrendelé — Vallalkozo kérésére — sziikség esetén koteles a tervek magyardzatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.

7.) Megrendel$ a vallalkozasi dijat a jelen vallalkozasi szerz6désben foglaltak szerint kiteles
megfizetni Vallalkozénak.

8.) Esetleges II. osztilyd mindségli teljesitések elfogadisa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétdl fiigg. A II. osztalyt minéségben torténd teljesités esetén Megrendeld az
adott munkanemre es6 vallalkozéi dijra (anyag -+ dij) vetitett 20%-os mértékii
dijleszallitast alkalmaz, melynek Osszegét a végszamlabdl jogosult levonni. II. osztalyt
teljesités elfogaddsa tekintetében Vallalkozénak lehet6sége van annak indokoldsat
Megrendeld részére megadni, és az indokolast alatdmaszté dokumentumokat benytjtani.

9.) Megrendelé az alapfeltarashoz eldirt szakfeliigyeletet, illetve ha felmeriil, az elézetes
feltarast sajat koltségén nem biztositja.

IIL VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés clvalaszthatatlan részét
képez6 mellékletekben, mint az épitési beruhazasra vonatkozd dokumentumokban
részletesen meghatdrozott munkét eredményesen és az MSZ (magyar szabvany) szerinti 1.
osztalyi mindségben elvégzi.

2.) Villalkozé a kivitelezési munkék folyaman a jogszabalyokban eléirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irasos utasitdsara és
koltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatirozasara a szerz6déskotés
idopontjaban hatdlyos rendelet alapjan koételezben alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkozd agazati szabvanyok ¢s miiszaki eldirdsok a mérvadoak.

3.) A vallalkozdi dij tartalmazza az Osszes — teljesités érdekében felmeriilé — organizacios
jellegli létesités koltségeit is (fel- és levonulasi koltségek, ideiglenes melléképitmények és
létesitmények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmertild
engedélyeztetési, jo0vahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

4.) Vallalkozo koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors clvégzesét. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy
minden eldre lathatd akadaly idében megsziintethetd legyen.

5.) Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljards alapjan megkotdtt szerz6dés, illetve
Megrendelé utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.) Vallalkozo koteles a Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktalanul irdsban az
épitesi naploban és killon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy
kells id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gétolja (a tovabbiakban: akadalykozlé levél).
Az akadalykozld levélben foglaltak a szerz6dés szerinti teljesitési hatariddt nem
modositjdk, és a Megrendeldé késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzddésen
alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozd
felelosséggel tartozik.

7.) Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelds.
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Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasidt fenntartja, Vallalkoz6 a

szerz6déstdl nem Allhat el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld kockazatara koteles
a munkat elvégezni,

8.) Villalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy ¢let — ¢és  vagyonbiztonsdg —
veszélyeztetésére vezetne.

9.) Vaillalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy
a munkateriilet részeit a rendelkezésre alld médszerek és technologidk alkalmazéasaval az
épitdipari szakvallalatokt6l elvarhaté gondossaggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan
kiriilmények, amelyek lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendeld szdmara barmiféle
tobbletkoltséget eredményeznének. Villalkozé nem valik jogosultta semmiféle
tobbletdijazasra a vallalkozéi dijon feliil, amennyiben Vallalkozé hibas vagy nem kelléen
gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnénck fel a teljesités soran.

10.) Vallalkozé6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendeld a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Villalkozé rendelkezésére nem bocsatja.
Munkateriilet 4taddsa soran Vallalkozo koteles a szomszédos épliletekrdl €s épitményekrdl
is allapotfelmérést késziteni. Vallalkoz6 a meglévé allapotokat jegyzdkonyvileg, fénykép és
videofelvételek mellekelésével koteles dokumentalni, majd az allapot felvétel soran tett
megallapitisait Megrendelével egyeztetni. Ha a Megrendeld e kotelezettségének a
szerz8dés hatalybalépését kévetd 15 napon belil nem tesz eleget, ugy a Véllalkozd — a
teljesitési véghatéridé tekintetében — joggal kérheti a szerzbdés modositasat.

11.} Vallalkozé a sziikséges 6rzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszdmok Orzésérél is, valamint sajat dolgozoi
munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis feltételeirdl is dnmaga gondoskodik.

12.) Véllalkozd vallalja a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennek megfeleléen
a teljesités teljes idétartaméaban biztositja a felelés miiszaki vezetd személyét.

13.) Vallalkoz6 koételes a munkajat Ggy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett
anyagokat és a kiépitett kornyezetet megévja, és ebben semmiféle kart ne okozzon.
Amennyiben a munkateriilet ataddsa utan — munkaba nem vett — meglévd épiiletben az
épitési tevékenységhez koéthetben barmiféle kar keletkezik, ennek helyreéllitdsi
kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozd viseli. Ezeket a munkékat
legkésébb a beruhazas készre-jelentésének napjdig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezével elkészittetni, és a bekertlési §sszeget
Vallalkozo felé kiszdmlazni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1.) A szerzdd$ felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodisban foglaltak
maradéktalan megvaldsitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmikddnek.
Ennck megfeleléen idoben tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen megallapodasban
foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésr6l (tény, adat, koériilmény), amely a
szerzOdés teljesitésére kihatdssal lehet.

2.) A Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
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esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése elbtt ellene, illetdleg alvallalkozéja
ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul

3.) A Villalkozd ugyancsak maradéktalanul kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvallalkozojanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zben tulajdonos
valtozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és kotelezetiségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A Vallalkozéd felelos az értesités
elmulasztisabol ered6 karért.

4.) A Megrendel altal a kapcsolattartasra kijelolt személy, vagy szervezet:

név: : Varga Istvan palyazati és kozbeszerzési
referens

értesitési cim 7000 Sarbogard, Hésok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

¢-mail b.ellenor@sarbogard.hu

név: Szényegi Lajos miiszaki osztalyvezetd

értesitési cim 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail muszak(@sarbogard.hu

név: Boa Arpad; Németh Janos (miiszaki ellenér)

értesitési cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

telefon / fax 72/216-489

e-mail h-bon@t-online.hu

A Vallalkoz6 altal kapcsolattartisra kijelolt személy(ek):

nev: Nagy Laszloé
értesitési cim 7000 Sarbogard, Téncsics M.u.6625/1 hrsz
telefon / fax +36 25/467-120, +36 25/467-121
e-mail nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
V. ALVALLALKOZOK

1.) Vallalkozé a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozokat, illetve kapacitést
rendelkezésre bocsatd szervezeteket igénybe venni.
2.) A Vallalkoz6 nyertes ajanlatdban meghatarozott alvallalkozdk a ki vetkezok:

a) cégnév: Fodor és Molnar Kft.
székhely: 7000 Sarbogard, Tinody u.43/b.

3.) Villalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért €s kapacitast rendelkezésre bocsatd
szervezetekért Uigy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely enélkiil nem kovetkezett
volna be.

VI. VALLALKOZASI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1.) Véallalkozét a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
mindJsszesen

S W)



Kivitelezési munkak ellatisa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kzpontjanak megijitdsa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonosito jell palyazati konstrukcio keretében:
7. rész: Uj helyszin kialakitisa a Hosok terei régi 6voda épiiletében a Madarisz Jozsel Virosi Konyvidr szdmara
akadalymentesitéssel

Kivitelezés teljes kdltsége:

50.790.000,- Ft + 27 %AFA (13.713.300), azaz 64.503.300,- forint
vallalkozdi dfj illeti meg.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy megrendeld a szerzédésszerli teljesitést kévetben az
ellenszolgaltatast (részben tamogatdsbol) atutaldssal teljesiti, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott szallité1i finanszirozas szabalyai, valamint a Kbt. 130. § (1)-(2), a
306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 13. § (4)~(6) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, és a 2003.
évi XCII. szdmu az addzds rendjér6l sz616 térvény 36/A §-a szerint,

Felek egyezGen rogzitik, hogy az AFA bevallasa és megfizetése a vonatkozd mindenkori
hatélyos jogszabalyok rendelkezései szerint az Afa torvény (2007. évi CXXVIL Térvény)
142. §-nak hatilya al4, az tn. forditott Afa fizetés szabdlyai ald tartozik (épitési engedély
koteles tevékenyseg).

A vallalkozdi dij egyGsszegli atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhdzas
teljesitésével Bsszefiiggd valamennyi koltséget, fliggetleniil azok formajatdl vagy forrdsatol
(ideértve az esctlegesen a szerzddéskotéskor elére nem lathatd, miiszaki szikségességbdl
eredd tobbletmunkékat is.)

2.) A Vallalkozo a fenti aron felill semmilyen jogcimen tébbletkéltséget nem érvényesithet.

3.) Szerz6dd felek egyezben régzitik, hogy a Vallalkozd jogosult az igazolt teljesitésrész
alapjan 3 havonta egy részszamlat, illetve 1 db végszamlat benytjtani.

4.) A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megéllapodas szerinti
munkék hianytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kdveten
- a Megrendel6 irasban igazolja.

Megrendel$ elbirja, Véallalkozé vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyijtott vallalkozéi
szamla mellékleteként a mindenkor hatalyos ,,Pénziigyi elszamolés részletes szabalyai a
Regionalis Fejlesztési Operativ Programok keretében tamogatott projektek pénziigyi
lebonyolitasahoz” Utmutatéban meghatirozott mellekleteket benyujtja.

Megrendelé csak az ebben a pontban meghatdrozottak szerint felszerelt szamlat tudja
teljesitettnek leigazolni,

"'5) A beruhézés finanszirozésa KDOP Programbél az Eurépai Unié, a Magyar Allami
Koltségvetés és Megrendels forrdsaibol toriénik (Ujratervezés — Sarbogard Viros
Ko6zpontjanak megujitasa ciml, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositdszdmu palyazat), a
szallitdi finanszirozas szabalyai szerint. A Megrendel6 a vallalkozasi dijbol, a vonatkozd
szdmla &nerejét kézhezvételtdl szamitott harminc napon beliil fizeti meg banki 4tutalassal
Vallalkozé6 MKB Banknal vezetett 10300002-10484567-49020066 szdmlajara.

6.) Megrendeld kifejezetten felhivja Vallalkozd figyelmét az addzas rendjérdl szold 2003. évi
XCIL torvény 36/A. §-adban foglalt rendelkezések betartasara. Egyuttal tajékoztatja
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Villalkozo6t, hogy — jogszabaly eltérd rendelkezése hianyaban — netté modon szamitott
200.000 Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha szamlajahoz bemutat, atad,
vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az é4llami addhatésagnal és a vamhatdsdgnil nyilvantartott
koztartozdsa nincs. Megrendelé eléirja tovabba, hogy Villalkozé az Art. 36/A §-aban
foglaltakat az alvallalkozdkkal, valamint a polgari jog szerinti alvallalkozékkal megkodtdtt
(kotend6) szerzddéseiben kdteles megfeleloen alkalmazni.

7.) Kozbs ajanlat esetén - Vallalkozdk legkésébb a teljesités elismerésénck idGpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol.

8.) Vallalkozd(k) legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak
az ellenszolgiltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat. : ‘

9.) Vallalkozo(k) mindegyike a teljesités elismerését kodvetben allitja ki szamlajat, a
szamléban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékeét.

10.) A 9) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités Snerén felitli ellenértékét
szallitdi kifizetésre tekintettel a Kozremiikodd szervezet harminc napon beliil atutalja
Vallalkozonak.

11.) Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamliit vagy az addzas rendjérél
sz016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval ktott szerzodésben foglaltak szerint
az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja.

12.) Villalkozo(k) atadjak az 11) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak maésolatait, vagy az
alvéllalkozd koztartozast mutatd egyiittes adoigazoldsdnak masolatdt Megrendeldének
(annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, hogy Vallalkozd jogszerlien nem
fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak).

13.) Villalkkozé(k) altal benyujtott szimliban megjelslt, févallalkozdi teljesités dnerdn felili
ellenértékét szallitéi kifizetésre tekintettel a KSzremiikédé szervezet harmine napon beliil
atutalja Vallalkozo(k)-nak, ha 8(k) az alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségiiket
az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

14.) Ha Villalkozd(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgdltatds fennmaradé részét a Megrendeld Orzi és az akkor illeti meg
Vallalkozot, ha igazolja, hogy a 10) vagy a 11) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkoz6 altal a 7) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére.

15.) A Kbt. 131. § és a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1b-1g) alapjan a Véllalkozo altal
a szerzddés elszamolhaté Osszege (amely az elszamolhatéd teljes nettéd ellenszolgaltatast
jelenti) 30 % -anak megfeleld szallitoi eléleget igényelhet (eldlegbekérd dokumentumon
keresztiil), kdzvetleniil a kozremiikdéd szervezettdl Megrendeld egyidejii értesitése mellett.

Az NFU hatarozza meg a szallitoi elélegge! torténd elszamolas részletszabalyait. Az eldleg
visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Villalkozd az eltleg
visszafizetésére vonatkozé kotelezettségét nem teljesitette.

A tamogatasi arany a projekttevékenységhez tartozd, elszamolhatd koltségek 90%-a.

16.) Az elblegfizetés feltétele: Vallalkozonak az el6legbekérd benyujtasdval egyidejileg az
eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz6lo hatallyal, az el6leggel
megegyezd Gsszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126.
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§ (6) bekezdés a) pontja illetve a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1d) alapjén az NFU
javara. Az eldleg igénylés elfogadasanak feltétele, hogy a vonatkozd hatalyos
jogszabalyban meghatarozott biztositékok a kifizetés igénylés Osszegszerliségének erejéig
az elolegfizetési kérelem elbiralasakor rendelkezésre alljanak.

17)Az eldleg kifizetése: a szallitdéi elbleget (cldlegbekérd dokumentumon keresztiil) a
Viallalkozd kozvetleniil a kozremikodd szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejil
értesitése mellett. Megrendelé az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi
eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnydban a szallitdéi eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendeld kételes a szallito altal megkiildott eloleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5
napon beliil zaradékolni és a kzremiikddé szervezet részére megkiildeni.

18.) Az el6leggel az NFU 4ltal meghatérozott hatalyos szabalyok szerint kell elszamolni.

19.) Az elbleg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor kertilhet sor, ha a Vallalkozo
az eldleg visszafizetésére vonatkozd kitelezettségét — Ajanlatkérd frasbeli felszélitasara - 5
munkanapon beliil nem feljesitette.

20.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozd a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerint
késedelmi kamatot szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett §sszeg, mértéke
a késedelmes napok szama.

21.)Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszamoldsa és
folyositasa soran kotve van a tamogatas kifizetésére vonatkozo 4/2011. (I1.28.)
Kormanyrendeletben, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a szerzédésben régzitett hataridok
meghosszabbodhatnak az eljarasi sajatossagok miatt (pl. kifizetési kérelem hidnypétlasa),
amely idére Vallalkoz6 késedelmi kamat felszamitasara nem jogosult.

VII. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongalodasaért
Vallalkozd felelésséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében — sziikség szerint
— koteles egylittmiikddni a kézmitivek pontos helyének meghatarozasaban.

VIIL TELJESITESI HATARIDOK

1.)JA munkateriilet atadas-atvételi eljardsdnak id6pontja: Jelen szerz6dés alairasat kovetd 3
munkanapon beliil.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje (egyben a miiszaki atadas-atvétel iddpontja):

2013.11.30.

2.) A megvaldsitas folyamatat a honapokra lebontott itemterv tartaimazza, amit a Véallalkozé
a nyertes ajanlatdban csatolt.

3.) A Viéllalkoz6 jogosult a szerzbdésben rogzitett hataridé eldtt is teljesiteni.

4.) Amennyiben a VIII. 1. pontban, illetve a kivitelezési {itemtervben meghatarozott valamely
hataridét (részhatarid6t) igazoltan a Viallalkozdénak fel nem réhatd valamely ok (igy pl
valamely elhédrithatatlan objektiv koriilmény vagy a Megrendeld érdekkdrében felmertilt
valamely ok) kévetkeztében elballt akadalyoztatis miatt nem lehet megtartani, akkor az
adott részhatdridé - és ennek megfeleléen az azt kdvetd hatariddk is - az akadalyoztatis
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id6tartamaval meghosszabbodnak.

IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.) A Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozoi tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljardsokat és
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2.) A felek a munkavégzéssel kapesolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplérol és a kivitelezési dokumenticid tartalmardl szdle  191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet szerinti épitési naploban kitelesek egymadssal kdzdlni. Az épitési naplot a
munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Vallalkozoé kételes azt a munkateriileten
hozzaférhetd helyen tartani. Megrendelé az épitési naplot barmikor megtekintheti. Az
épitési napld Vallalkozo érdekkorébe tartozd okbol bekdvetkezd elveszésébdl vagy
megsemmisiilésébdl eredd minden bizonytalansig Vallalkozot terheli. Az épitési napldt a
kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendeld példanyat legkésobb a végszamla
benyujtasaval at kell adni Megrendelé részére kiilsn atvételi elismervény ellenében.
Villalkozénak az épitési napléban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
idészakokat, az ilyen id6szak kezdetekor és megsziintekor, az idépont pontos megjelélése
mellett.

3.) Megrendels koteles a munkat a Vallalkozo értesitésében megjelslt id6pontra kithizott
atadas-atvételi eljards soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibakat, a hibas munkarészekre es6é koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzékdnyvben régziteni.

4.) Ha a Megrendelé az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités eldtt ideiglenes
jelleggel atveszi (elézetes dtadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a
Megrendel6re sz4ll 4t.

5.) Vallalkozé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben el6irt hatariddén beliil,
illetéleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.
Nem tagadhatd meg az atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Nem tekintheté rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha t&bb kisebb jelent6ségli hiba javitdsa az épiilet
zavartalan hasznélatat akaddlyozza, vagy a hibdk megsziintetése soran az épiilet hasznalata
balesetveszéllyel jarna.

6.) A végszamla kiéllitasara csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

7.) A miszaki itadas-atvételi eljarast kovetd 1 éves forduldjat megelézd 15 napon beliil az
épitési beruhdzas munkait szerz6dd felek kotelesek ismételten megvizsgdlni (uto-
felilvizsgalati eljaras). Ezt az eljardst Megrendeld késziti elé és hivja meg amra a
Vallalkozot. Villalkozd kételes gondoskodni arrdl, hogy az alvallalkozoi is jelen legyenek
az eljaras soran. Az uto-felillvizsgalati eljaras sordn Felek jegyzOkonyvet vesznek fel az
észlelt hibdkrél, hidnyossadgokrél. Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat
koteles a Megrendeld altal dtadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy ha a Véllalkozd a véghatarid6t késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utin az egydsszegii nettd ajanlati &r 0,05 %-a/nap
Osszegll napi késedelmi kotbért kdteles megfizetni a Megrendeldnek. Késedelem esetén
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2.) Amennyiben Vallalkozé Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul,
frasban megtenni. Megrendelé elismert, lejart kotbérigényét jogosult a véllalkozdi dijba
beszamitani.

3.) Megrendeld barmely kidzbensd intézkedési, nyilatkozattételi kitelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Vallalkoz6 részére nyitva allo teljesftési
hataridé meghosszabbitdsat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben fészabalyként a
Megrendeldi késedelem id6tartamaval egyezik meg. Megrendelé késedelem esetén a
Villalkoz6 koteles Megrendeldvel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kozolni
Megrendelével. Felek az egyeztetésekr6l jegyzOkonyvet vesznek fel, melyet mindkét fél
alair.

4) Meghiusulas esetén Megrendelé a nettd vallalkozasi dij 7 %-anak megfeleld Gsszegli
kotbért érvényesit Vallalkozdval szemben. A Megrendeld meghitsultnak tekinti a
szerzOdést, ha a Vallalkozd a végteljesitési hataridét neki felréhaté okbol 30 napot
meghaladéan tullépi, vagy a szerzbdés teljesitésétél a hataridd lejarta elott sajat
elhatarozasabol, neki felréhatd okbol elall.

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendel6 a szerzddéstdl barmikor eléllhat, kételes azonban a Vallalkozé karat
megtériteni. Ha a Megrendel6 a szerz6déstoél azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta
elott nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem 4ll érdekében, a Megrendeld a
szerz&désszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez értelemszertien
vonatkozik a hatarid6k betartdséra is.

2.) Ha a munka végzése soran a korlilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendeld a hiba (vagy hidny) kikiiszébolésére thzott
megfeleld hatarid6 sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredd jogokat.

3.) A teljesitési hataridd 15 nappal torténd késedelmes teljesitése esetén eldllasi lehetdsége van
a szerzddéstol a megrendeldnek.

4.) Ha jelen szerzddés annak teljes kori teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
cgyeztetést kezdeményezni. Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések sorén fliggetlen
szakértét vonnak be, amennyiben az elszdmoldsi Osszeget nem tudjik koleséndsen
elfogadni. Megrendeld részérdl a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilondsen az
utdlagos befejezés tObbletkdltségét, a beruhazds eredetileg tervezetthez képes képest
késébbi megvaldsulasabdl eredé hatranyokat és a szerztdéshez kapcsolodé tdmogatdsi
szerzodésbol eredd jogkdvetkezményeket is.

XII. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.) Az eldirt biztositckokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nydjtani
Vallalkozo vilasztasa szerint, az évente cstkkend érték tekintetében Villalkozé valasztasa
szerint akar Uj biztositék nyOjtasaval akar a nydjtott biztositék modositasaval, annak érteke
csOkkentésével.

2.} Vallalkozdét a végleges és sikeres tlizembe helyezést kovetd elsd naptdl jotallasi
kételezettség terheli. Ett6l az idéponttél kezdddik a szerzédés targya teljesitése soran
megvalosult 1étesitmény, tovabbd valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés,
szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garancialis id6szaka, fliggetleniil att6l, hogy
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azokat Villalkozo mikor szerezte be. A jotallas kételezd idtartama: 24 honap.

3.) Vallalkozé Ptk.-ban meghatirozott szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljaras
befejezését kovetd elsd naptdl kezdddik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mar
korabban atvett, a szavatossag ezekre a részatadds idopontjatdl érvényes.

4.) A j6tallasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hidnyossdgokat, hibdkat haladéktalanul a
Vallalkozo tudomasara kell hozni, aki kételes haladéktalanul intézkedni a felfedett
hianyossag, vagy el6alld hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozd ésszerli 1dén
beliil (rendeltetésszerli hasznilatot befolyasold és azonnali beavatkozast igénylé, vagy
egycb jellegli meghibdsodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatés
kivaltaséra alkalmatlanok voltak, Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkozé
koltségére €s kockazatara megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkdkra tovabbra is fennall
a Vallalkozo jotéllasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

XIIL. BIZTOSITAS

1.) Vallalkoz6 a szerztdés targyadban meghatirozott munka miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
idépontjaig terjedd idétartamra koteles legaldbb 50 millié forint/év és 10 millié
forint/karesemény Osszeg mértékig terjedd, a targy szerinti kivitelezéi tevékenységre
vonatkozo felelsségbiztositasat fenntartani, Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart
érvényben barmely eldirt biztositast, Megrendelé azok biztositasi dijat és felmeriild
kéltségeit, ill. karesemény esetén a kar teljes Osszegét Vallalkozé esedékes pénziigyi
k&vetelésébol levonhatja.

XIV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Ezt a szerz6dést csak a felek cégjegyzésre jogosult tdrvényes szervezeti képviseldi
modosithatjdk irdsban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 132, §-dban foglaltak alapjan.
Szoban, rautald magatartissal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

XV. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6dd felek a Viallalkozasi Szerzédésben foglaltakon tilmenéen azok csatolasa nélkiil is

az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben
allapodnak meg:

1. Epitési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciok/Tervdokumentaci6 és miszaki
leiras

2. A kivitelezés jogerds, érvényben lévd és végrehajthatd épitési engedély hatarozatai,
hat6sagi, szakhatdsagi hatarozatai és kdzmiikezel6i nyilatkozatai

3. Megrendel6 altal a kiizbeszerzési eljaras soran kiadott ,.Eljarast meginditd felhivas™-a

4. Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljards soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacio™ és
kiegészitései

5. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljards soran benyujtott, és a targyalasok sordn véglegesitett
»Ajanlat”-a

6. Vallalkozo 4ltal keszitett és Megrendel6 altal elfogadott pénziigyi, miiszaki Gitemterv

7. Véllalkozo targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozo feleldsségbiztositasa

A mellékletek a szerzédés szerves részét képezik, attol elvalaszthatatlanok és azzal egytitt
érvényesck.
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XVI. TITOKTARTAS

1.} A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, valamint
a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciot bizalmasan, zleti titokként kezelik.
Ez értelemszeriien nem vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartisat jogszabaly
nem teszi lehetéve.

XVII, KULONLEGES FELTETELEK

1.) Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapesolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség
kihatdsa a Vallalkozdt terheli.

2.) A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszerii magatartas negativ kévetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekk&rében keletkezett sériilés a masik f&l nem szerzOdésszerii
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kitelezettség teljesitését vis
maior korlilmény akaddlyozta. Az ilyen korilmény felmeriilésekor a kérillményre
hivatkozni kiviné fé1 a mdasik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior
koriilményt az arra hivatkozé €l az illetékes szervvel igazoltatni koteles.

3.) Villalkoz6é a véllalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzOdéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkoz6 rendelkezik a
dolgozoinak személyre sz6lo6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset--€s
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozéjanak, barmely kévetelését — beleértve a TB
viszontkdvetelését is — fedezi.

4.) Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.) Villalkozo vallalja, hogy a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhettévé teszi és a (6) bekezdés szerinti
cégvaltozasbejegyzési- és cégtulajdon szerzési tligyleteirél a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni koteles.

6.) Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lchetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha barmilyen médon tudomaéséra jut, hogy

a) Véllalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott
feltételeknek.

b) Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi

tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

XVIIL JOGVITAK RENDEZESE

1.} Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsddlegesen békés tton,
targyaldsok 0tjan kivanjak rendezni, s csupdn akkor fordulnak birésdghoz, ha a targyalasos
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rendezeés nem vezetett eredményre.

2.) Felek a polgari perrendtartasrol szoloé 1952. évi IIL. tv. 41. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerz6désbdl eredé jogvitak elbirdlasa kapesan aldvetik magukat —
hataskortd] fiiggben — a birasdgok szervezetérdl és igazgatdsarol sz616 2011. évi CLXL
Torvény melléklete alapjan a Megrendelé székhelye szerint illetékes helyi birdsag,
torvényszék kizardlagos illetékességének.

XIX. NYILATKOZATOK
Mindkét fél kijelenti, hogy

- kello felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés alairasara ¢s
teljesitésére;

- a jelen szerzddés alafrasat az erre kijelolt vezeto, illetleg a cég igazgatdsiga, vagy
vezetd testiilete szabdlyszeriien engedélyezie és az megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseknek;

— jelen szerz6dést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy egyéb jognyilatkozat megszegéset,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levd kotelezettsége vagy érdekkorében lévé mdas koriilmény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

XX. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1.} A jelen szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekre a kodzbeszerzésekrol szolo 2011, évi
CVIIL. térvény, a Polgari Torvénykdnyvrél sz616 1959, évi TV, térvény, valamint az egyéb
kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

2.) Jelen megallapodast a felek képviseldi, elolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 5 azaz 6t (darab) magyar nyelvii eredeti példanyban
jovahagyolag alairtak.
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