Kivitelezési munkak ellatisa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Varos Koézpontjanak megujitasa” elnevezésti, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jell palyizati konstrukcid keretében:
9, rész; Szent Laszl6 kiraly romai katolikus templom el6tti, Jozsef Attila utcahoz tartozé énkorményzati
tulajdond jarda feldjitasa

VALLALKOQZASI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészrol:

Név: Sarbogird Varos Onkormanyzata

szekhely: 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

adoszam: 15727330-2-07

statisztikai szama: 15727330-8411-321-07

telefon; +36 25/520-260

fax: +36 25/520-280

email: pmhivatal@sarbogard.hu

képviseld: Dr. Siikosd Tamas polgarmester, mint megrendeld

a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol: _

név: SZEGLETKO GENERAL KFT.
székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor u.42/a
cégjegyzékszam: 01-09-918108

adoszam: 14524660-2-43

bankszamlaszam: 10300002-10484567-49020066

telefon: +36 25/467-120

fax: +36 25/467-121

email: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
képvisels: Nagy Laszl6 ligyvezetd, mint Vallalkozd

a tovdbbiakban: Vallalkoz6
kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.

I. A SZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2012. 11. 28-an megkezdve, a kozbeszerzésekrol sz6lo
2011. évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban; Kbt.) 122, § (7) bekezdés alapjan kézbeszerzési
eljarast folytatott le ,Kivitelezési munkak elldtdsa az ,Ujratervezés — Séarbogard Viéros
Kozpontjanak megujitasa” elnevezésti, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonosité jelii palyazati
konstrukcié keretében” targyban, a térvény rendelkezéseinek megfeleléen az alabbiak szerint:

1. rész: Véroshéza (Polgarmesteri hivatal) Ugyfélszolgalat — Informéciés kozpont kialakitasa
akadalymentesitéssel

2. rész: Varoshaza és Jozsef Attila Miivelddési Kozpont kdrnyezetének zdldfeliileti felujitasa,
1 akadalymentes parkolé kialakitdsa

3. rész: Fedett piac kialakitisa piacfeliigyeléséggel és szocidlis blokkal

4. rész: Telepiilési zoldfeliilet felGjitasa, parkold és tcsatlakozés kialakitasa

5. rész: Jozsef Attila Miivelddési Kozpont részleges feltjitasa és Civil Koordindcids Iroda
kialakitasa akadalymentesitéssel

6. rész; Hosok tere feltjitasa kapuzattal

7. rész: Uj helyszin kialakitasa a Hstk terei régi 6voda épiiletében a Madardsz Jézsef Varosi
Konyvtar szamara akadalymentesitéssel

9. rész: Szent Laszld kirdly rémai katolikus templom el6tti, Jozsef Attila utcdhoz tartozd
Onkormanyzati tulajdont jarda felujitasa
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1.)Jelen szerzddés az Eljarast meginditd felhivés és dokumentécio, az irasban feltett kérdések
¢s az azokra adott kiegészité tajékoztatasok €s a nyertes ajanlattevd (Véllalkozd) ajanlata
alapjdn a 9. részre (Szent Laszlé kirdly romai katolikus templom eldtti, Jozsef Attila
utcdhoz tartozd dnkormaényzati tulajdonu jarda feldjitasa) vonatkozdan kerlilt megkotésre.
Az emlitett dokumentumok a jelen szerz$dés elvalaszthatatlan részét képezik, annak
elvalaszthatatlan mellékietei.

2. )Megrendels a kdzbeszerzesi eljarasban Vallalkozoét hirdette ki nyertes Ajanlattevének, a 9.
rész (Szent Laszlé kirdly rdmai katolikus templom elétti, Jozsef Attila utcdhoz tartozd
Onkorményzati tulajdonu jarda feljitdsa) tekintetében.

3.)Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozéasba adja, Vallalkozé elvéallalja, hogy a
szerzodés keretében a Sarbogard
522 hrsz.
alatti ingatlan vonatkozasaban a targyi munka Iétesitményeit elkésziti, elvégzi a sziikséges
vizsgalatokat, elkésziti adott esetben a szlikséges tervdokumentacidkat, beszerzi a
szilkséges (hasznalatbavételi) engedélyeket, a jelen szerz6dés melléklete szerinti
dokumentécio részét képezd kizbeszerzeési miiszaki lefras, a vonatkozd szabvanyokban és
az engedélyes és kiviteli tervben foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas modon gy, hogy az a dokumentacidban régzitett feltételeket kielégiti.

II. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1.) A kivitelezési munkat Sarbogard
522 hrsz.

helyen kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

2.) Megrendeld a szerzoédés aldirasaval egyidejlileg 1 példany palyazati miszaki
tervdokumentaciét (illetve miszaki leirast) és 2 példany kiviteli tervdokumentécidt bocsat
a Vallalkozo részére.

3.) Megrendel6 jogosult és koteles Villalkozd tevékenységét id6kozénként ellendrizni.
Megrendelé jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozd, illetve
annak alvallalkoz6éi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni. Megrendelén kiviil a tamogatdst nydjid szervezet ellenérei is
jogosultak a szerz6dés teljesitésének ellendrzésébe bekapesolddni.

4.) A miuszaki ellendr szervezet:

Név: H-Bon Korlatolt Feleltsségti Tarsasag
(Személyesen kézremiikodik:

Boa Arpad, és Németh Janos felels miiszaki ellenérok)
Cim 7632 Pécs, Vigu.1/1

Telefon: +36 30-9401-091; +36 30 9576 973
Telefax: 72/216-489

E-mail; h-bon(@t-online.hu

5.) Ha a Megrendelé a Villalkozo teljesitése révén 11j elgondolasr6l, megoldasrol vagy
muszaki ismeretr6l szerez tudomast, ezt a Vallalkozé el6zetes hozzajarulasa nélkiil méassal
nem kézolheti.
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6.) Megrendelé — Vallalkozd kérésére — sziikség esectén koételes a tervek magyarazatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.

7.) Megrendeld a vallalkozési dijat a jelen vallalkozisi szerzddésben foglaltak szerint kételes
megfizetni Vallalkozénak.

8.) Esetleges II. osztialyl mindségli teljesitések elfogadasa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétd] fligg. A I, osztalyll minGségben torténd teljesités esetén Megrendeld az
adott munkanemre esé vallalkozéi dijra (anyag + dij) vetitett 20%-os mérteki
dijleszallitast alkalmaz, melynek Osszegét a végszamlabol jogosult levonni. II. osztalyn
teljesités clfogadasa tekintetében Villalkozénak Ilehetdsége van annak indokoldsat
Megrendeld részére megadni, és az indokoldst alatdmaszté dokumentumokat benyijtani.

0.) Megrendelé az alapfeltarashoz elbirt szakfelligyeletet, illetve ha felmeriil, az elézetes
feltarast sajat koltségén nem biztositja.

III. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd mellékletekben, mint az épitési beruhdzidsra vonatkozé dokumentumokban
részletesen meghatarozott munkét eredményesen és az MSZ (magyar szabviny) szerinti 1.
osztalyl mindségben elvégzi.

2.) Villalkozd a kivitelezési munkdk folyamén a jogszabalyokban el6irt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irasos utasitisara és
kéltségtéritése mellett végeztet. A munka minéségének meghatirozasara a szerzdodéskostés
idépontjaban hatdlyos rendelet alapjan kotelezéen alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkozd agazati szabvinyok és miiszaki eléirasok a mérvaddak.

3.) A vallalkoz6i dij tartalmazza az Osszes — teljesités érdekében felmeriils — organizacids
jellegll létesités koltségeit is (fel- és levonulasi koltségek, ideiglenes melléképitmények és
létesitmeények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapesolatban felmeriilé
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatdsanak koltségeit.

4.} Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos
¢s gyors elvegzését. Villalkozé kételes munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy
minden elére lathat6 akadaly idében megsziintethetd legyen.

5.) Vallalkozd a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotdtt szerzédés, illetve
Megrendelé utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé,

6.) Véllalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul irdsban az
épitési naploban ¢s kiilén levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy
kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykszlo levél).
Az akadalykozld levélben foglaltak a szerz6dés szerinti teljesitési hatiridét nem
modositjak, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredé térvényes €s szerzddésen

alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozd
feleldsséggel tartozik.

7.} Ha a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes 6t
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irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztidsabd! eredd karért a Villalkozd felelds.
Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, Vallalkozo a
szerz$désté] nem allhat el, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendeld kockazatara koteles
a munkat elvégezni.

8.) Vallalkozé a Megrendelé utasitisa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabély
vagy hatosagi rendelkezés megsériésére, vagy élet — és vagyonbiztonsig —
veszélyeztetésére vezetne.

9.) Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy
a munkateriilet részeit a rendelkezésre all6 modszerek ¢s technoldgidk alkalmazasaval az
¢pitbipari szakvallalatoktol elvarhaté gondossiggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan
kortilmények, amelyek lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendeld szdméra barmiféle
tobbletkdliséget eredményeznének. Vallalkoz6 nem valik jogosulttd semmiféle
tobbletdijazasra a vallalkozdi dijon feliil, amennyiben Véllalkozd hibas vagy nem kellen
gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités soran.

10.) Véllalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendelé a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére nem bocsatja.
Munkateriilet dtadasa soran Vallalkozo koteles a szomszédos épiiletekrdl €s épitményekrél
is allapotfelmérést késziteni. Vallalkoz6 a meglévo allapotokat jegyzOkdnyvileg, fénykép és
videofelvételek mellékelésével koteles dokumentalni, majd az éllapot felvétel soran tett
megallapitasait Megrendelével egyeztetni. Ha a Megrendeld e kotelezettségének a
szerz6dés hatélybalépését kvetd 15 napon beliil nem tesz eleget, gy a Véllalkoz6 — a
teljesitési véghatarid6 tekintetében — joggal kérheti a szerzdés modositasat.

11.) Vallalkoz6 a szitkséges Orzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszdmok Orzésérél is, valamint sajat dolgozdi
munkavégzésével kapesolatos helyi szocidlis feltételeirdl is Gnmaga gondoskodik.

12.) Vallalkoz6 vallalja a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennek megfeleléoen
a teljesités teljes id6tartaméban biztositja a felelés miiszaki vezetd személyét.

13.) Vallalkoz6 koteles a munkajat ugy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett
anyagokat &s a kiépitett koérnyezetet megdvja, €és ebben semmiféle kiart ne okozzon.
Amennyiben a munkateriilet dtadasa utdn — munkdba nem vett — meglévd épililetben az
épitési tevékenységhez kothetéen barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi
kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozé viseli. Ezeket a munkakat
legkés6bb a beruhdzas készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendelé jogosult mas kivitelez&vel elkészittetni, és a bekeriilési Gsszeget
Villalkozd felé kiszamlazni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1.) A szerz6d0 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltak
maradéktalan megvaldsitdsa érdekében szikség szerint folyamatosan egylittmiikddnek.
Ennek megfelelten idében tajékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen megallapodésban
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foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a
szerzodés teljesitésére kihatdssal lehet.

2.} A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendeltt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvallalkozdja
ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

3.) A Villalkozo ugyancsak maradéktalanul kdteles a Megrendelét értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvallalkozo6janal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézben tulajdonos
valtozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasdra, szétvalasra,
Usszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozd felelos az értesités
elmulasztasabol eredd karért.

4.) A Megrendel6 altal a kapcsolattartasra kijelslt személy, vagy szervezet:

név: Varga Istvan palydzati és kdzbeszerzeési
referens

ertesitési cim 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

e-mail b.ellenor@sarbogard.hu

név: Szényegi Lajos miiszaki osztalyvezetd

értesitési cim 7000 Sarbogard, Hosok tere 2.

telefon / fax +36 25/520-260; +36 25/520-280

¢-mail muszak@sarbogard.hu

név: Boa Arpad; Németh Janos (miiszaki ellenér)

értesitési cim 7632 Pécs, Vig u.1/1

telefon / fax 72 /216-489

e-mail h-bon(@t-online.hu

A Vallalkozé altal kapesolattartasra kijelolt személy(ek):

név:

Nagy Laszlo

értesitési cim

7000 Sarbogard, Tancsics M.u.6625/1 hrsz

telefon / fax

+36 25/467-120, +36 25/467-121

e-mail nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

V. ALVALLALKQZOK

1.) Vallalkozo6 a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozdkat, illetve kapacitast
rendelkezésre bocsatd szervezeteket igénybe venni.
2.) A Vallalkoz6 nyertes ajanlatdban meghatarozott alvallalkozok a kdvetkezdk:

a) cégnév: Fodor és Molnar Kfi.
székhely: 7000 Sarbogard, Tinddy u.43/b.

3.) Vallalkoz6é a jogosan igénybe vett alvallalkozoért és kapacitast rendelkezésre bocséto
szervezetekért ugy felel, mintha a munkét maga végezte volna. Alvéllalkozé jogosulatlan

igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely enélkiil nem kdvetkezett
volna be.
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VI VALLALKOZASI D1J ES FIZETESI FELTETELEK

1.) Vallalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséeért
minddsszesen

Kivitelezés teljes koltsége:

3.530.000,- Ft + 27 %AFA (953.100,- Ft), azaz 4.483.100,- forint
vallalkozoi dij illeti meg.

Szerzédd felek rogzitik, hogy megrendeld a szerzddésszeril teljesitést kovetden az
ellenszolgaltatast (részben tdmogatasbol) atutaldssal teljesiti, a 4/2011. (. 28.) Korm.
rendeletben meghatdrozott szallitdéi finanszirozas szabdlyai, valamint a Kbt. 130. § (1)-(2), a
306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(6) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, és a 2003.
évi XCII. szam az ad6zas rendjérdl szold térvény 36/A §-a szerint.

Felek egyezben rdgzitik, hogy az AFA bevallisa és megfizetése a vonatkozé mindenkori
hatéalyos jogszabalyok rendelkezései szerint torténik.

A vallalkozdi dij egyGsszegil atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhazés
teljesitésével 5sszefiiggd valamennyi kéltséget, fliggetleniil azok formajatol vagy forrasatol
(ideértve az esetlegesen a szerzédéskstéskor elére nem lathatd, miiszaki sziikségességbol
eredd t6bbletmunkakat is.)

2.) A Villalkozd a fenti aron feliil semmilyen jogcimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

3.) Szerz6d6 felek egyezten rogzitik, hogy a Vallalkozd jogosult az igazolt teljesitésrész
alapjan 1 részszamlat, illetve a teljesités befejezésekor, a hidny- és hibamentes miszaki
atadast kovetden 1 db végszamlat benyujtani.

4.) A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megallapodés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadéds-atvételi eljards befejezését kovetden
- a Megrendel§ irasban igazolja.

Megrendeld eldirja, Vallalkozé vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyujtott vallalkozo6i
szamla mellékleteként a mindenkor hatalyos ,,Pénziigyi elszamolas részletes szabalyai a
Regionalis Fejlesztési Operativ Programok keretében tamogatott projektek pénzigyi
lebonyolitasahoz” utmutatéban meghatarozott mellékleteket benyujtja.

Megrendelé csak az ebben a pontban meghatdrozottak szerint felszerelt szamlat tudja
teljesitettnek leigazolni.

5) A beruhdzis finanszirozasa KDOP Programbél az Eurépai Unid, a Magyar Allami
Koltségvetés és Megrendeld forrasaibél torténik (Ujratervezés — Sarbogard Viéros
Kézpontjanak megujitasa cimii, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 azonositoszamu palyazat), a
szallitéi finanszirozas szabéalyai szerint. A Megrendeld a vallalkozasi dijbdl, a vonatkozo
szdmla Onerejét kézhezvételtdl szamitott harminc papon beltl fizeti meg banki 4tutalassal
Vallalkoz6 MKB Banknal vezetett 10300002-10484567-49020066 szamlajara.

6.) Megrendeld kifejezetten felhivija Véllalkozd figyelmét az addzas rendjérél szold 2003. évi
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XCIL toérvény 36/A. §-dban foglalt rendelkezések betartasdra. Egyuttal téjékoztatja
Vallalkozdt, hogy — jogszabaly eltérd rendelkezése hidnyiban — netté médon szamitott
200.000 Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha szdmlajahoz bemutat, atad,
vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes adoéigazolast,
amellyel igazolja, hogy az allami addéhatésagnal és a vamhatésagnil nyilvantartott
koztartozdasa nincs. Megrendel6 elbirja tovabba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-dban
foglaltakat az alvallalkozokkal, valamint a polgari jog szerinti alvallalkozokkal megkdtott
(kotend®) szerzddéseiben kiteles megfeleléen alkalmazni.

7.) Kozds ajanlat esetén - Véllalkozok legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy koéziilik melyik mekkora §sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol.

8.) Vallalkozd(k) legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak
az cllenszolgéltatisbol, egyidejlileg felhivia az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat.

9.) Viallalkozé(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a
szamldban részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesites mértékét.

10.) A 9) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités 6nerdn feliili ellenértékét
szallitéi kifizetésre tekintettel a Kozremiikédé szervezet harminc napon belill atutalja
Vallalkozonak.

11.) Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az addzas rendjérdl
sz010 2003. évi XCIIL. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval k&tott szerzddésben foglaltak szerint
az alvallalkozi dij egy részét visszatartja.

12.) Véallalkozo(k) atadjdk az 11) pont szerinti atutalasok igazoldsainak maésolatait, vagy az
alvallalkozo koéztartozast mutatd egyiittes adodigazolasanak masolatat Megrendeldnek
(annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy Vallalkozd jogszeriien nem
fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozdnak).

13.) Vallalkoz6(k) altal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozdi teljesités Sneron feliili
ellenértékét szallitoi kifizetésre tekintettel a Kozremiiksdd szervezet harmince napon beliil
atutalja Vallalkozo(k)-nak, ha 6(k) az alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségiiket
az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

14.) Ha Vallalkozd(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg
Villalkozot, ha igazolja, hogy a 10) vagy a 11} pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a
Vallalkoz¢ éltal a 7) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére..

15.) A Kbt, 131, § és a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1b-1g) alapjan a Villalkozé 4ltal
a szerzOdés elszamolhatéd Osszege (amely az elszamolhaté teljes nettd ellenszolgaltatist
jelenti) 30 % -anak megfeleld szallitoi eldleget igényelhet (elolegbekérd dokumentumon
keresztiil), kdzvetlentil a kdzremiikddéd szervezettdl Megrendel6 egyideja értesitése mellett.

Az NFU hatarozza meg a szalliti eldleggel torténd elszamolds részletszabalyait. Az eléleg
visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor kertilhet sor, ha a Vallalkoz6 az eldleg
visszafizetésére vonatkozd kételezettségét nem teljesitette.

A Tamogatasi arany a projekttevékenységhez tartozo, elszamolhatd kéltségek 90%-a.

16.} Az eldlegfizetés feliétele: Vallalkozénak az elblegbekérd benyijtadsival egyidejilleg az
elleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz6ld hatallyal, az elbleggel
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megegyezd Gsszegi, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja illetve a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 57. § (1d) alapjan az NFU
javara. Az eldleg igénylés elfogadasanak feltétele, hogy a vonatkozd hatélyos
jogszabalyban meghatarozott biztositékok a kifizetés igénylés Gsszegszeriiségének erejeig
az el6legfizetési kérelem elbiralasakor rendelkezésre alljanak.

17.)Az elbleg kifizetése: a szallitdi elbleget (el6legbekérd dokumentumon keresztiil) a
Véllalkozd kozvetleniil a kozremiikddd szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyideji
értesitése mellett. Megrendeld az értesitéstél szdmitott 5 napon beliil jelezheti a szallit6i
eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban a szallitéi elbleg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadotinak kell tekinteni.

A Megrendel6 koteles a szallité altal megkiildott eloleg-szamlat annak beérkezését kdvetd 5
napon beliil zdradékolni és a kdzrem(ik5dd szervezet részére megkiildeni.

18.) Az elleggel az NFU 4ltal meghatérozott hatalyos szablyok szerint kell elszamolni.

19.) Az elbleg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkoz6
az el6leg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Ajanlatkérd frasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

20.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozo a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerint
késedelmi kamatot szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett Osszeg, mértéke
a kesedelmes napok szama.

21.)Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a wvallalkozasi dij elszdmoldsa és
folyositasa soran kotve van a tidmogatas kifizetésére vonatkozé 4/2011. (1.28.)
Korméanyrendeletben, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a szerzédésben régzitett hataridék
meghosszabbodhatnak az eljarasi sajitossagok miatt (pl. kifizetési kérelem hidnypotlasa),
amely idére Villalkozo késedelmi kamat felszamitasara nem jogosult,

VII. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A tervekben, illetve a munkateriilet Atadasakor nem jelzett kzmiivek megrongalddasaért
Villalkozd feleldsséget nem villal, de a karesetek megel6zése érdekében — sziikség szerint
— koteles egylittmiikddni a kdzmilivek pontos helyének meghatarozasaban.

VIII. TELJESITESI HATARIDOK

1.)A munkateriilet dtadas-atvételi eljarasanak idopontja: Jelen szerz6dés aldirasat kovetd 3
munkanapon belill.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje (egyben a miiszaki atadas-atvétel idopontja):

2013.06.30.

2.) A megvalositas folyamatat a hénapokra lebontott {itemterv tartalmazza, amit a Vallalkozd
a nyertes ajanlataban csatolt.

3.) A Vallalkozo jogosult a szerzédésben rogzitett hataridd eldtt is teljesiteni.

4.) Amennyiben a VIII, 1. pontban, illetve a kivitelezési iitemtervben meghatarozott valamely
hatarid6t (részhatarid6t) igazoltan a Vallalkozonak fel nem réhaté valamely ok (igy pl
valamely elhdrithatatlan objektiv koériilmény vagy a Megrendelé érdekkorében felmertilt
valamely ok) kovetkeztében eldallt akadalyoztatds miatt nem lehet megtartani, akkor az
adott részhataridd - ¢és ennek megfeleléen az azt kdvetd hataridék is - az akadélyoztatas
idétartamaval meghosszabbodnak.
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IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.) A Megrendeld, illetve az 4ltala kijel6lt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozdi tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljdrdsokat és
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2.) A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kortilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett az €pitési naplot az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplérél és a kivitelezési dokumentdcié tartalmarél sz6lé 191/2009. (IX.15.)
Korméanyrendelet szerinti épitési naploban kotelesek egymassal kdzdlni. Az épitési naplot a
munkaterillet atvételekor meg kell nyitni. Vallalkozdé koteles azt a munkateriileten
hozzaférhetd helyen tartani. Megrendelé az épitési naplét barmikor megtekintheti. Az
épitési naplé Villalkozd ¢rdekkorébe tartozé okbdl bekdvetkezd elveszésébdl vagy
megsemmisiilésébd] ered6 minden bizonytalansag Vallalkozot terheli. Az €pitési napldt a
kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendeld példanyat legkésébb a végszamla
benyujtasaval at kell adni Megrendelé részére kiilon atvételi elismervény ecllenében.
Viéllalkozénak az épitési naploban fel kell tlintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
idészakokat, az ilyen iddszak kezdetekor és megszlntekor, az idépont pontos megjeltlése
mellett.

3.) Megrendels koteles a munkat a Vallalkozd értesitésében megjelolt idépontra kitlzott
atadas-atvételi eljards sordan megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibdkat, a hibias munkarészekre es0 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzékényvben rogziteni.

4.) Ha a Megrendelé az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités elétt ideiglenes
jelleggel atveszi (el6zetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatdl a
Megrendelére szall at.

5.) Vallalkozé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben elbirt hataridén beliil,
itletéleg hatarnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendelé a szolgaltatast nem vette at.
Nem tagadhatd meg az atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pdtlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Nem tekinthet6 rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha t6bb kisebb jelentéségili hiba javitasa az épiilet
zavartalan hasznélatat akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése soran az épiilet hasznalata
balesetveszéllyel jarna. :

6.) A végszamla kiallitaséra csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

7.) A miiszaki dtadis-atvételi eljarast koveté 1 éves forduldjat megel6zé 15 napon beliil az
¢pitési beruhazds munkait szerz6dd felek kotelesek ismételten megvizsgalni (uto-
feltlvizsgalati eljaras). Ezt az eljardst Megrendeld késziti elé és hivja meg arra a
Vallalkozot. Vallalkozé kételes gondoskodni arrdl, hogy az alvéllalkozoi is jelen legyenek
az eljaras soran. Az utd-feliilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzOkonyvet vesznek fel az
¢szlelt hibakrol, hianyossigokrol. Vallalkozdé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat
koteles a Megrendel altal atadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy ha a Véllalkozd a véghatarid6t késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utdn az egyGsszegli netto ajanlati ar 0,05 %-a/nap
Osszegll napi késedelmi kotbért koteles megfizetni a Megrendeldnek. Késedelem esetén
minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

2.) Amennyiben Vallalkozé Megrendel6 kétbérigényét kifogasolja, kiteles ezt haladéktalanul,
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irasban megtenni. Megrendel6 elismert, lejart kotbérigényét jogosult a vallalkozo6i dijba
beszamitani.

3.) Megrendelé barmely kézbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva &llé teljesitési
hataridé meghosszabbitdsat kotik ki, A teljesitési hataridé ilyen esetben fdszabalyként a
Megrendel6i késedelem idotartaméval egyezik meg. Megrendelé késedelem esetén a
Vallalkozd kételes Megrendel6vel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kozolni
Megrendel6ével. Felek az egyeztetésekrdl jegyzokdnyvet vesznek fel, melyet mindkét f&l
alair.

4.) Meghmsulds esetén Megrendeld a netté vallalkozasi dfj 7 %-4nak megfelelé 8sszegl
kotbért érvényesit Véllalkozdval szemben. A Megrendeld meghitisultnak tekinti a
szerzOdést, ha a Vallalkozo a végteljesitési hataridét neki felréhaté okbdl 30 napot
meghaladéan tallépi, vagy a szerzOdés teljesitésété]l a hataridd lejarta eldit sajat
elhatarozasabol, neki felrohaté okbdl elall.

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendeld a szerzddéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozd karat
megtériteni. Ha a Megrendel$ a szerz8déstd] azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta
el6tt nyilvinvalova valt, hogy a Villalkozd a munkat csak olyan szdmottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 41l érdekében, a Megrendel6 a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez értelemszeriien
vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

2.) Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kévetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiiszdbdlésére tiizott
megfelelo hatarido sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredé jogokat.

3.) A teljesitési hatdrid6 15 nappal torténd késedelmes teljesitése esetén elallasi lehetdsége van
a szerz6déstdl a megrendeldnek.

4.) Ha jelen szerz6dés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, Ggy Felek kitelesek az
elszdmolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen
szakértdét vonnak be, amennyiben az elszdmoldsi Osszeget nem tudjadk kéleséndsen
elfogadni. Megrendelé részérdl a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilonésen az
utdlagos befejezés tObbletkoltségét, a beruhdzds credetileg tervezetthez képes képest
kés6bbi megvaldsulasabol eredd hatranyokat és a szerzddéshez kapcsolédd tamogatdsi
szerz8désbol eredd jogkdvetkezményeket is.

XIL JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.} Az eldirt biztositékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyujtani
Vallalkozé valasztasa szerint, az évente cskkend érték tekintetében Vallalkozé valasztasa
szerint akdr j biztositék nydjtasaval akar a nydjtott biztositék modositasaval, annak ériéke
csokkentésével.

2.) Villalkozdt a végleges és sikeres iizembe helyezést kiveté elsé naptdl jotallasi
kotelezettség terheli. Ettdl az iddponttdl kezdddik a szerzddés targya teljesitése soran
megvalosult 1étesitmény, tovabba wvalamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés,
szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garancialis iddszaka, fiiggetlenil attdl, hogy
azokat Vallalkoz6 mikor szerezte be. A jotallas kotelezb id6tartama: 24 honap.

3.) Vallalkozé Ptk.-ban meghatirozott szavatossagi kotelezettsége az atadds-dtvételi eljards
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befejezését kovetd elsé naptodl kezdddik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mar
korabban atvett, a szavatossag ezekre a részatadas idépontjatol érvényes.

4.) A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossigokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomésara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett
hidnyossag, vagy el64llé hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ésszerii idén
beliil (rendeltetésszer(i hasznélatot befolyasold és azonnali beavatkozast igényls, vagy
egyéb jellegli meghibasodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas
kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendeld jogosult a hibat, hiAnyossagot a Vallalkozd
koltségére és kockazatara megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkékra tovabbra is fennall
a Vallalkoz6 jotallasi €s/vagy szavatossagi kitelezettsége.

X111, BIZTOSITAS

1.) Vallalkozo a szerz6dés targyaban meghatirozott munka miiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontjaig terjedd idGtartamra koteles a legalabb 3 millié forint/év és 1 millié
forint/kdresemény Osszeg mértékig terjedd, a targy szerinti kivitelezdi tevékenységre
vonatkozd felelosségbiztositasat fenntartani. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart
érvényben barmely elbirt biztositdst, Megrendeld azok biztositasi dijat ¢és felmeriild
koltségeit, ill. karesemény esetén a kir teljes Osszegét Véllalkozd esedckes pénziigyi
kévetelésébol levonhatja.

XIV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Bzt a szerzddést csak a felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti képviseldi
modosithatjak irasban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 132. §-dban foglaltak alapjan.
Szdban, rdutalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

XV. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6dd felek a Vallalkozési Szerzédésben foglaltakon tilmenéen azok csatolasa nélkiil is

az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rigzitett feltételekben
allapodnak meg:

1. Péalyazati miszaki és kivitelezési tervdokumenticiok/ miiszaki leiras

2. Megrendel6 altal a kzbeszerzési eljaras soran kiadott ,.Eljarast megindit6 felhivas™-a

3. Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacié” és
kiegészitései

4. Vallalkoz6 kdzbeszerzési eljards soran benyujtott, és a targyaldsok soran véglegesitett
»Ajanlat”-a

5. Vallalkozo altal készitett és Megrendeld altal elfogadott pénziigyi, miiszaki titemterv

6. Vallalkozo targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozo feleldsségbiztositasa

A mellékletek a szerz6dés szerves részét képezik, attdl elvélaszthatatlanok és azzal egyiitt
érvényesek.

XVI. TITOKTARTAS

1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat, valamint
a teljesitésiik soran az egymasnak 4tadott informaciot bizalmasan, tizleti titokként kezelik.



Kivitelezési munkak ellatisa az ,,Ujratervezés — Sarbogard Viros Kézpontjanak megijitisa” elnevezésii, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonosito6 jell palyazati konstrukecié keretében:
9. rész: Szent LaszI( kiraly romai katolikus templom elétti, Jozsef Attila utedhoz tartozd Snkorményzati
tulajdonn jarda feltjitdsa
Ez értelemszer(ien nem vonatkozik arra az informécidra, amely titokban tartisat jogszabaly
nem teszi lehetéve.

XVIL KULONLEGES FELTETELEK

1.) Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerzdédéssel kapesolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség
kihatésa a Vallalkozot terheli.

2.) A Felek mentestilnek a nem szerzédésszerii magatartds negativ kévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik fél nem szerzédésszer(i
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis
maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen korilmény felmeriilésekor a kdriilményre
hivatkozni kivano fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior
korilményt az arra hivatkozo €l az illetékes szervvel igazoltatni kteles.

3.} Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallaldkat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozdinak személyre szold balesetbiztositdssal, mely olyan munkahelyi baleset—€s
rokkantségbiztositas, amely barmely dolgoz6janak, barmely k&vetelését — beleértve a TB
viszontkdvetelését is — fedezi.

4.) Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasidg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokételes
jovedelmeének csokkentésére alkalmasak.

5.) Vallalkozd vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a (6) bekezdés szerinti
cégviltozasbejegyzési- és cégtulajdon szerzési iigyleteirél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni koteles.

6.) Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha barmilyen médon tudomésara jut, hogy

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

b) Vallalkozo kbzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi

tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés %) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

XVIIIL. JOGVITAK RENDEZESE

1.) Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés uton,
targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos
rendezés nem vezetett eredményre.

2.) Felek a polgari perrendtartasrél sz6ld 1952, évi III. tv. 41. §-a alapjadn megallapodnak
abban, hogy a szerz0désbbl eredd jogvitdk elbiralasa kapcsan alavetik magukat -
hataskortol fliggben — a birasagok szervezetérdl és igazgatasarol szolé 2011, évi CLXI.
Torvény melléklete alapjan a Megrendelé székhelye szerint illetékes helyi birdsag,



Kivitelezési munkak ellatdsa az ,Ujratervezés — Sarbogard Varos Kézpontjanak megijitasa” elnevezésti, KDOP-
3.1.1/B-11-2012-0001 azonositd jeld palyazati konstrukeid keretében:
9. rész: Szent Laszl6 kiraly rémai katolikus templom elétti, Jozsef Attila utcahoz tartozd Snkormanyzati
tulajdond jarda felujitasa
térvényszck kizardlagos illetckességenek.

XIX. NYILATKOZATOK
Mindket fél kijelenti, hogy

- kells felhatalmazissal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés aldfidsira és
teljesitésére;

— a jelen szerzddés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatosiga, vagy
vezetd testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozo jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

- jelen szerzbdést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairdsi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzédés alairasa €s
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzodés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggbben levd kotelezettsége vagy érdekkdrében 1év6 mas koriilmény,
amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

XX. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1.) A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a kézbeszerzésekrdl szolo 2011. évi
CVIIL toérvény, a Polgari Torvénykonyvrdl szold 1959, évi IV, térvény, valamint az egyéb
kapcsolddo jogszabalyok rendelkezésel az irdnyaddk.

2.) Jelen megallapodast a felek képviseldi, elolvasis és kozds értelmezés utén, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, 5 azaz 6t (darab) magyar nyelvi eredeti példanyban
jovahagyolag alairtak.

SZEGLETKO GENERAL KFT.
Dr. Siikosd Tamés polgarmester Nagy Laszlo ligyvezetd
Megrendeld Vallalkozo
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