

Контракт
№ 123456789

Сделка
контракт

Ajánlattevő neve: Baurex-T Kft.
székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.
cégjegyzék száma: 07 09 004024
adószáma: 11117320-2-07

**A kapcsolattartó
személyének neve:** Tassó József
telefonszáma: 06-30/9495-597
telefaxszáma: 06-25/500-015
e-mail címe: baurex-t@vnet.hu

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata

**„Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. alatt
található – óvodai intézményegysége - Zengő Óvoda épületének
részleges felújítása, tornaszoba kialakítással,
akadálymentesítéssel”
tárgyú közbeszerzési eljárás**

MÁSOLAT

Dunaújváros, 2010. július 8.

Varga

1
2010.07.08.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ÉS FELOLVASÓLAP

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az megvizsgáltuk, Önök K.É. 15075/2010. számon megjelent ajánlati felhívását, valamint a dokumentációt melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, mi alulírottak ajánlatot teszünk **Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. alatt található – óvodai intézményegysége - Zengő Óvoda épületének részleges felújítására, tornaszoba kialakítással, akadálymentesítéssel** az alábbiak szerint:

1. Az ajánlattevő:

Neve (megnevezése): Baurex-T Kft.
Székhelyének címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.

2. Megajánlásaink, a részszerpontok sorrendjében:

Nettó ajánlati ár: 20.243.176 Ft,
azaz Húszmillió-kettőszáznegyvenháromezer-százhetvenhat Ft

Fizetési határidő: 35 nap, azaz harmincöt nap

Jótállási határidő: 72 hónap, azaz hetvenkettő hónap

Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap, azaz százezer Ft/nap

Teljesítési határidő (a megadott határidőhöz képest mennyivel kevesebb idő alatt végzi el a munkát, napokban kifejezve: 10 nap, azaz tíz nap

3. Kijelentjük, hogy az ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig áll fenn.

4. Ajánlattevői nyilatkozta a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról:


A Kbt. 70. § (1) bekezdése meghatározottak szerint ajánlatunkat az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítjük el és nyújtjuk be.

A Kbt 70. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jelen nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek

nélkül elfogadjuk. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdése és a 306/A.§ (1) és (3) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

A szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük. Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlattételi felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


.....
cégszerű aláírás

TARTALOMJEGYZÉK

(oldalszámokkal)

1.	Borítólap
2-3.	Ajánlattevői nyilatkozat és felolvasólap
4.	Tartalomjegyzék
5.	Céginformációs lap
6.	Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) – c) pontjai, valamint a 71. § (3) bekezdése szerinti tartalommal
7.	Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
8.	Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról
9-12.	Cégkivonat
13.	Aláírási címpéldány
14-26.	Egyszerűsített éves beszámoló a 2007. üzleti évről
27-39.	Egyszerűsített éves beszámoló a 2008. üzleti évről
40-52.	Egyszerűsített éves beszámoló a 2009. üzleti évről
53.	Referencia nyilatkozat
54-57.	Referencia igazolások
58.	Vezető tisztségviselő bemutatása
59.	Vezető tisztségviselő önéletrajza
60.	Felelős műszaki vezető bemutatása
61.	Felelős műszaki vezető önéletrajza
62-63.	Felelős műszaki vezető névjegyzékbe történő felvételt igazoló határozat
64.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszámadatainak bemutatása
65.	A szerződés szerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatainak bemutatása
66.	Nyilatkozat a Kkv. szerinti besorolásról
67.	Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
68.	Teljességi nyilatkozat
69.	Nyilatkozat a Kbt. 72. § vonatkozásában
70.	Főösszesítő
71-94.	Beárzott tételes költségvetések
95-101.	Vállalkozási szerződéstervezet
102-105.	Cégismertető
106.	Bejegyzés az építőipari kivitelezői nyilvántartásba
107.	ISO tanúsítvány

011

CÉGINFORMÁCIÓS LAP

Ajánlattevő

Cég neve:	Baurex-T Kft.
Céggjegyzékszám:	07 09 004024
Nyilvántartó cégbíróság neve	Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma:	11117320-2-07
Címe (székhelye):	
- irányítószám	2400
- település	Dunaújváros
- utca, házszám	Vasmű út 41. fszt. 18.
- telefonszám	06-25/500-015
- telefaxszám	06-25/500-015
- E-mail cím	baurex-t@vnet.hu
- Internet (URL) cím	
Céggjegyzésre jogosult vezetők	
- neve:	Tassó József
- beosztása:	Ügyvezető
- telefonszáma:	06-30/9495-597
- fax száma:	06-25/500-015
- e-mail címe:	baurex-t@vnet.hu

1
032

**A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS a) - c) PONTJA,
VALAMINT 71. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT**

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

71. § (1) a) a közbeszerzésnek az a része, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni (ez az információ valamely harmadik személy által végzendő tevékenységre vonatkozik):
Nincs a közbeszerzésnek ilyen része
71. § (1) b) az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók (az alvállalkozó fogalmát a Kbt. 4. § 2.) pont definiálja):
Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót
71. § (1) c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezte (az erőforrás nyújtó szervezetet a Kbt. 4. § 3/D. pont definiálja):
Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet
71. § (3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem esik a Kbt. 60. § illetőleg a 61. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


Baurex-T
Kft.
Cégjegyzésre jogosult képviselője
Tassó József
Képviselet
Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Baurex-T Kft. **ajánlattevő** nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a) - d) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


.....
cégszerű aláírás


AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁRÓL

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.1.) pontjában előírt kizáró okokat

nyertességem esetén az eredményhirdetést követően

kívánom igazolni.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


cégszerű aláírás



Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat

A Cg.07-09-004024 cégjegyzékszámú BAUREX-T Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 17-18.) cég 2010. július 8. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám:07-09-004024
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 1996/05/28
2. **A cég elnevezése**
2/1. BAUREX-T Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatályos: 1995/11/28 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. BAUREX-T. Kft.
Hatályos: 1995/11/28 ...
5. **A cég székhelye**
5/1. 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 17-18.
Hatályos: 1995/11/28 ...
6. **A cég telephelye(i)**
6/1. 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 10. B. ép.
A változás időpontja: 2008/12/01
Bejegyzés kelte: 2008/12/15 Közzétéve: 2009/01/22
Hatályos: 2008/12/01 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 1995. november 28.
Hatályos: 1995/11/28 ...
8/2. 1997. április 15.
Hatályos: 1997/04/15 ...
8/3. 2000. május 4.
Hatályos: 2000/06/01 ...
8/4. 2004. március 8.
Hatályos: 2004/03/08 ...
8/5. 2008. december 1.
Bejegyzés kelte: 2008/12/15 Közzétéve: 2009/01/22
Hatályos: 2008/12/15 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/55. Lakó- és nem lakó épület építése
Főtevékenység.
A változás időpontja: 2008/12/01
Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2009/01/22
Hatályos: 2009/02/28 ...

11. A cég jegyzett tőkéje

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás	2800000	Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás	200000	Ft
Összesen	3000000	Ft

32/3.

azaz hárommillió Ft.

Hatályos: 2000/06/01 ...

32/4.

12. A képviselő módja

12/1.

Az ügyvezető önállóan.

Hatályos: 1995/11/28 ...

13. A képviselőre jogosultak adatai

13/3.

id. Tassó József Üzletvezetésre jogosult tag (vezető tisztségviselő) (an.: Molnár Róza)

A képviselő módja: önálló

Jogviszony kezdete: 2008/12/01

A változás időpontja: 2008/12/01

Bejegyzés kelte: 2008/12/15 Közzétéve: 2009/01/22

Hatályos: 2008/12/01 ...

45.

45/1.

II. Cégt

14. A könyvvizsgáló(k) adatai

14/1.

KÓDEX-KONTROLL Könyvvizsgáló Gazdasági és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1112 Budapest, Oltvány u 51.

Cégjegyzékszám: 01-09-261363

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Páli Gábor (an.: Fenyvesi Anna)

Jogviszony kezdete: 2003/05/03

Jogviszony vége: 2008/05/03

Hatályos: 2003/05/03 ...

1.

1/3.

Készült: 2C
adataival.
Microsec C

14/2.

KÓDEX-KONTROLL Könyvvizsgáló Gazdasági és Adótanácsadó Kft.
HU-1112 Budapest, Oltvány u 51.

Cégjegyzékszám: 01-09-261363

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Nagy Gizella (an.: Karádi Gizella)

Jogviszony kezdete: 2008/12/01

A változás időpontja: 2008/12/01

Bejegyzés kelte: 2008/12/15 Közzétéve: 2009/01/22

Hatályos: 2008/12/01 ...

20. A cég statisztikai számjele

20/2.

11117320-4120-113-07.

Bejegyzés kelte: 2008/01/18

Hatályos: 2008/01/01 ...

21. A cég adószáma

21/1.

Adószám: 11117320-2-07.

Hatályos: 1996/05/28 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/2.

10102969-38778520-00000006

A számla megnyitásának dátuma: 1997/04/29.

A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Rt. Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041037


Hatályos: 2002/01/30 ...

- 32/3. 12024009-00132006-00100007
A számla megnyitásának dátuma: 2006/03/07.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Dunaújvárosi Fiók (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 39.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Hatályos: 2006/03/17 ...
- 32/4. 70600157-11096355-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2007/06/06.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaújvárosi kirendeltség (2400 Dunaújváros Vasmű út 7.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 17-02-000615
Bejegyzés kelte: 2007/06/08 Közzétéve: 2007/07/05
Hatályos: 2007/06/08 ...
45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1. A cég e-mail címe:baurex-t@vnet.hu
A változás időpontja: 2008/12/01
Bejegyzés kelte: 2008/12/15 Közzétéve: 2009/01/22
Hatályos: 2008/12/01 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai
1/3. id. Tassó József (an.: Molnár Róza)
A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: közvetlen.
Hatályos: 2000/06/01 ...

Készült: 2010/07/08 07:36:32. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec Céginformációs szolgáltató



Dr. Rendeki Magdolna közjegyző
Dunaújváros, Vasmű út 39.III.303.
Tel.:(25) 503-880


42013/H/1660/2010. ügyszám. -----
Tanúsítom, hogy ez az idefűzött 3 (három) oldalból álló Cégekivonat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatától 2010. (kétezer-tíz) évi július hó 8. (nyolcadik) napján nyilvántartott adatokkal mindenben megegyező. -----
Kelt Dunaújvárosban, 2010. (kétezer-tíz) évi július hó 8. (nyolcadik) napján. -----

Dr. Zsidákovits Anett
dr. Zsidákovits Anett
közjegyzőhelyettes



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


Alulírott Tassó József – Sály, 1942. szeptember 24, anyja neve: Molnár Róza, 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 9. szám alatti lakos, mint a BAUREX-T Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. földszint 17-18./ ügyvezetője a nevezett céget önállóan az alábbiak szerint jegyzem:



Tassó József



dr.Rendeki Magdolna közjegyző
Dunaújváros, Vasmű út 39.III.303.
Tel.:503-880

- 2502/2006. ügyszám. - - - - -
Tanúsítom, Tassó József, 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 9. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az AJ 240590 számú személyi igazolványával, képviseleti jogosultságát a 2006, kétezer-hat év szeptember hó 20, huszadik napján kelt Nyilvános Cégbetűvel (07-09-004024) igazolta – a fenti aláírási címpéldányt előttem sajátkezűleg írta alá.- - Dunaújváros, 2006, kétezer-hat évi szeptember hó 20, huszadik napján.- - -




dr.Rendeki Magdolna
közjegyző

Handwritten mark

1	1	1	1	7	3	2	0	4	5	2	1	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

BAUREX-T KFT.

A vállalkozás címe, telefonszáma:


2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18. 06-25/500-015

Egyszerűsített éves beszámoló

2007.

üzleti évről

Keltezés: Dunaújváros, 2008. Március 31.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)


BAUREX-T
Építéshíradó-, Kér. és Szolg. Kft.
2400 Dunaújváros
Vasmű u. 41. fsz. 18.
Adószám: 11117320-2-07

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649



Statistikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	5	2	1	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap)


Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	9 124		10 938
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 124		10 938
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	67 727		50 290
10.	I. KÉSZLETEK	446		542
11.	II. KÖVETELÉSEK	44 919		24 602
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 362		25 146
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	190		209
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	77 041		61 437

Keltezés: Dunaújváros, 2008. Március 31.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.
 A mérleget készítette:
 Illés Szilvia
 NYTSZ: 117649

BAVREX-T
Építőip., Kér. és Szolg. Kft.
 2400 Dunaújváros
 Vasmű u. 41. fsz. 18.
 Adószám: 11117320-2-07



Statisztikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	5	2	1	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2007.12.31

(év/hó/nap)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	32 144		30 232
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II: JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKÉ (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	29 144		27 232
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	44 788		31 126
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 788		31 126
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	109		79
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	77 041		61 437

Keltezés: Dunaújváros, 2008. Március 31.


Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649

ÉPÍTŐIP. KÖR. ÉS SZOLG. KFT.
 2400 Dunaújváros
 Vasmű u. 41. fsz. 18.
 Adószám: 11117320-2-07


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statistikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	5	2	1	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
"A" változat


Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2007.12.31

(év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	adatok E Ft-ban
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	263 256		305 121	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	1 649		986	03
	III.sorból: visszalért értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	211 472		264 009	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	21 725		22 732	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 605		1 944	07
VII.	Egyéb ráfordítások	1 520		1 905	08
	VII.sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	23 586		15 517	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	490		991	11
	VIII.sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	65		186	13
	IX.sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	425		805	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B.)	24 008		16 322	16
X.	Rendkívüli bevételek				17
XI.	Rendkívüli ráfordítások	20		201	18
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	-20		-201	19
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D.)	23 988		16 121	20
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 906		3 033	21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	20 082		13 088	22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		0	23

Keltetés: Dunaújváros, 2008. Március 31.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649


BÁNYA-1
Építőip., Kér. és Szolg. Kft.
 2400 Dunaújváros
 Vasúti u. 41. fsz. 18.
 Adószám: 11117320-2-07

Baurex-T Kft.
2400 Dunaújváros
Vasmű út 41. fszt. 18.

Cégjegyzékszám: 07-09-004024
Statisztikai számjel: 11117320 4521 113 07

**Kiegészítő melléklet
a Baurex-T Kft.
2007. évi
beszámolójához**

Készült: 2008. 03. 31-én



A Baurex-T Kft. 1995. 11. 28-án alakult 1.000e Ft összegű tőzstőkével, melyből a tagok 200e Ft-ot apportként bocsájtottak a társaság rendelkezésére, 800e Ft-ot készpénzben fizettek meg. A társaság 2000. évben a tőzstőkét 3.000e Ft összegre emelte. A jegyzett tőke emelésének összegét Id. Tassó József fizette meg készpénzben. A tulajdoni arány az alábbiak szerint alakul:

Id. Tassó József	83,33 %
Ifj. Tassó József	16,67 %

A társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmú út 41. Fsz. 18.
Elérhetőségei: telefonszám: 06-25/500-015
e-mail cím: baurex-t@vnet.hu

Az ügyvezető: Id. Tassó József (2421 Nagyvenyim, Gárdonyi u. 9.) a társaságra jelentős, többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tag.

A társaság fő tevékenysége: építési szakipar
épület javítás, korszerűsítés

A mérleg készítés időpontja: 03. 31.

A mérleg fordulópontja: naptári év, fordulónap 12. 31.

A mérleget készítette: Illés Szilvia
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 37. fszt. 1.
Reg. száma: 117649

A Kft. piaci helyzete: jelentős összegű kintlévősége és tartozása nincs.

Kapcsolt vállalkozás: Piktorex Bt. 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi u. 9.

Leányvállalati kapcsolattal a Kft. nem rendelkezik.

Más gazdasági társaságban a Kft. vagyonnal, befolyással, irányítással nem rendelkezik.

A Kft. a 2007. évben a számviteli és adótörvényben meghatározott szabályoktól nem tért el.

A számlakeret elkülöníti a mérleg és eredményszámlákat, lehetővé téve a mérleg és eredménykimutatás összeállítását. A Kft. eredményelszámolásában az „A” eredménykimutatás szerinti összköltség eljárással állapítja meg eredményét, valamint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az „A” változat szerint készíti el.

A vállalkozás könyvvezetésében és a beszámoló készítése során nem tért el a számviteli törvényben foglalt alapelvektől.

A Kft. eszközeit az adótörvény szerinti kulcsokkal számolja el, de alkalmazza az adótörvény szerinti kedvezményezett kulcsokat. Az eszközöket nettó beszerzési áron, a forrásokat könyv szerinti értéken veszi nyilvántartásba.

A Kft. a 2007. évben beszerzett üzemi eszközre 10%, a beszerzett személygépkocsira 20%, irodai eszközökre 5 % maradványértéket képzett az előírt szabályoknak megfelelően. A Kft. alkalmazza a 100e Ft alatti egyedi beszerzési eszközök használatba vétel időpontjában történő elszámolást, amelyeknek, valamint egyéb eszközök (a törvényben meghatározott leírasi kulcsokat figyelembe véve) jelentős elhasználódása miatt a maradványértéket „0” Ft összegben határozta meg.

A Kft. a társasági adó 2007. évi törvényei szerinti amortizációs normákat alkalmazta.

Tárgyi eszközök helyzete (e Ft-ban):

	Nyitó érték	Növekedés	ÉCS	Nettó érték
100e feletti:	8.516	3.987	1.565	10.938
100e alatti:	Ø	300	379	Ø
Összesen:	8.516	4.366	1.944	10.938

Az értékcsökkenési leírás terv szerinti volt 2007. évben. A terven felüli értékcsökkenés lehetőségével nem élt a Kft.

Az előírt értékcsökkenési elszámolási módtól és mértéktől a Kft. nem tért el az adott mérlegében, így az eredmény összetétele is összehasonlítható az előző időszakokkal.

A Kft. 2007.12.31-én 542e Ft összegű készletekkel rendelkezett. A társaság év közben készletnyilvántartást nem végez, a működéséhez szükséges anyagokat a beszerzés időpontjában közvetlenül költségként számolja el.

A Kft. értékvesztés elszámolást 2007. évben nem alkalmazott.

A társaság üzleti, cégérték kimutatást, erre vonatkozó kalkulációt, illetve könyvelt tételt, valamint cégérték leírást nem alkalmaz.

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévet követő, kifizetett szaklapok, telefondíjak és biztosítási költségekre történtek.

A vevőkövetelések kimutatásának alapbizonylata az adós által meg nem kifogásolt teljesítményekről kiállított számla.

A Kft.-nél 2007. évben önrevíziós tételek nem voltak.

A társaság a garanciális kötelezettség vállalását munkánkénti szerződéseiben rögzíti.

A saját tőke éven belül nem változott.

A működési eredmény változása pozitív.

Lekötött tartalékkal a Kft. nem rendelkezik.

A társaság céltartalékokat nem képzett.

A vállalkozás hátrasorolt kötelezettség értékére vonatkozó adattal nem rendelkezik.

A cég olyan kötelezettséggel, amelynek a hátralévő futamideje több mint 5 év, továbbá zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségekkel nem rendelkezik.

A kapcsolt vállalkozásból eredő kötelezettség összege a mérleg fordulónapján 967e Ft.

Passzív időbeli elhatárolás a 2008. évben kifizetett, 2007. évi telefondíj költségre történt.

A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

Össze nem hasonlítható adatokkal a Kft. nem rendelkezik.

A rövid lejáratú kötelezettségek összetevői: a tárgyévre előírt, de a költségvetés felé pénzügyileg nem rendezett adókból, járulékokból áll, továbbá a ki nem fizetett jövedelemből, valamint előírt osztalékból, kiegészítve a ki nem fizetett szállítási kötelezettségekkel.

Az értékesítés nettó árbevétele a főbb tevékenységenkénti megbontásban
(e Ft):

Főkönyvi számla:	Megnevezés:	Előző év: 2006.	Tárgy év: 2007.	Bázis index (%):
91.	Alaptev. árbev.	263.256	305.121	115,9
96.	Egyéb bevételek	1.649	986	-59,79
97.	Pénzügyi műv. bevétele	490	991	202,24
	Összesen:	265.395	307.098	115,71

A társaságnál export értékesítés és támogatott export bevétel, valamint ehhez kapcsolódó közvetlen költségelszámolás nem volt.

A cégnek import kapcsolatai nem voltak, UNIÓ-s kapcsolata sem beszerzés, sem értékesítés szempontjából nem volt.

Saját teljesítmények értéke, a költségek költség-nemenkénti megbontásban, a nem anyagi jellegű szolgáltatások értékének bemutatása, kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei, a támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásként nem merült fel.

Az eredménykimutatásban a kapcsolt vállalkozásból elszámolt 2007. évi nettó összes költség: 1.890e Ft.

A társasági adó megállapításánál rendkívüli és halasztott bevételek és ráfordítások nincsenek.

A valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása:
(e Ft-ban)

- 1, Saját tőke aránya = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}} \times 100 = \frac{30.232}{31.126} \times 100 = 97,13 \%$
Előző év: 71,77 %
- 2, Tőkefeszültségi mutató = $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{31.126}{30.232} \times 100 = 102,96 \%$
(Eladósodottsági mutató)
Előző év: 139,34 %
- 3, Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100 = \frac{30.232}{61.437} \times 100 = 49,21 \%$
Előző év: 41,72 %
- 4, Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{50.290}{31.126} \times 100 = 161,57 \%$
Előző év: 151,22 %
- 5, Likviditási gyors ráta = $\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{50.290 - 542}{31.126} \times 100 = 159,83 \%$
Előző év: 150,22 %
- 6, Tőkearányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{13.088}{30.232} \times 100 = 43,29 \%$
Előző év: 62,48 %
- 7, Árbevételarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} \times 100 = \frac{13.088}{305.121} \times 100 = 4,29 \%$
Előző év: 7,63 %
- 8, Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 = \frac{13.088}{61.437} \times 100 = 21,3 \%$
Előző év: 26,07 %
- 9, Tőkearányos osztalék = $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100 = \frac{15.000}{3.000} \times 100 = 500 \%$
Előző év: 933,33 %
- 10, Vagyonfedezeti mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök értéke}} = \frac{30.232}{10.938} = 2,76$
Előző év: 3,52

Tájékoztató kiegészítés

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bér (e Ft)
Főállásban alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	7	8.752
Főállásban alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	3	2.921
Nyugdíj mellett megbízásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.560
Nyugdíj mellett alkalmazásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.548
Összesen:	12	14.781

2007. évben kifizetett előző évről előírt osztalék: 28.000e Ft.

Folyósított előlegek, kölcsönök összege: Ø


Külső, belső ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatására eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének összege a Kft. esetén nemleges.

A vállalkozásnál a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére nem került sor.


A társaságnál veszélyes hulladék nem volt, a környezetre káros tevékenységet a Kft. nem folytat.

A társaság 2002. évben az ISO minősítést megszerezte, amelyet 2007. évben is megtartotta.

Dunaújváros, 2008. Március 31.



Ifj. Tassó József
tag



Id. Tassó József
tag



Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2008. 03. 31-én a Baurex-T Kft., 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18. szám alatti irodahelyiségében

Jelen vannak:

Id. Tassó József	tag
Ifj. Tassó József	tag
Illés Szilvia	jegyzőkönyv vezető

Tárgy: A 2007. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása

2008. 03. 31-én a Baurex-T Kft. 2007. évi eredménykimutatása, mérlege és kiegészítő melléklete elkészült.

A társaság működése 2007. évben is eredményes volt, adózás előtti eredménye 16.121e Ft, amelynél az adóalapot módosító tételek figyelembe véve az adóalapja: 14.925e Ft, társasági adófizetési kötelezettsége: 2.388e Ft, különadó fizetési kötelezettsége: 645e Ft, így adózott eredménye: 13.088e Ft. A tagok a 13.088e Ft 2007. évi adózott eredményt osztalékként kívánják felvenni. Így a Kft. 2007. évi mérleg szerinti eredménye: 0 Ft. Továbbá a tagok az eredménytartalékból 1.912e Ft-ot osztalékként vesznek fel.


Tagok 13.088e Ft összegben az adózott eredményt, valamint az eszköz-forrás főösszegét 61.437e Ft összegben jóváhagyják.

Tagok a mérleg adatainak elfogadásáról az 1/2008. számú taggyűlési határozatukban döntenek, amely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Kmf.



Ifj. Tassó József
tag



Id. Tassó József
tag

Jegyzőkönyv vezető: Illés Szilvia

1/2008. számú taggyűlési határozat

A Baurex-T Kft. tagjai a 2007. évi mérleg adatait elfogadják, a 13.088e Ft adózott eredményt jóváhagyják.


A taggyűlés úgy dönt, hogy a 2007. évben képződött adózott eredményből osztalékot fizet 13.088e Ft összegben, valamint az eredménytartalékból 1.912e Ft-ot, így összesen: 15.000e Ft osztalékot fizet a jegyzett tőke befizetésének arányában, amely az alábbiak szerint került kifizetésre a pénzügyi lehetőségek szerint:


Id. Tassó József	83,33%	=	12.499.500,-
Ifj. Tassó József	16,67%	=	2.500.500,-


Az osztalék kifizetését figyelembe véve a tagok a mérleg szerinti eredményt 0 Ft összegben, valamint az eszköz-forrás főösszegét 61.437e Ft összegben jóváhagyják.

A társaság úgy dönt, hogy 2008. évre is a Kódex-Kontroll Kft. (Budapest) képviselőjében kijelölt Páli Gábor bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg a Kft. könyvvizsgálásával.

Dunaújváros, 2008. Március 31.


Ifj. Tassó József
tag


Id. Tassó József
tag





KFT. 1112 Budapest, Oltvány u. 51. * Tel.: 246-1972 * Fax: 246-1974

Független Könyvvizsgálói jelentés

A BAUREX-T Kft. Tulajdonosainak

Elvégeztem a BAUREX-T Kft. mellékelt 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 61.437 eFt, a mérleg szerinti eredmény 0 eFt (nulla) –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

Handwritten signature or initials.



A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Bár munkám során áttekintettem az adózással kapcsolatos általam lényegesnek tartott kérdéseket, szükségesnek tartom felhívni a figyelmet, hogy a könyvvizsgálat nem jelent egyben adóvizsgálatot is, és nem garantálom, hogy egy későbbi adóvizsgálat nem talál hibát a Társaság tevékenységében.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a BAUREX-T Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a BAUREX-T Kft. 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. március 31.

Páli Gábor

Páli Gábor

Kódex-Kontroll Kft.

1112 Budapest, Oltvány u. 51.

Reg. szám: 000884

Páli Gábor

Páli Gábor

bejegyzett könyvvizsgáló

Reg. szám: 004023



1

1	1	1	1	7	3	2	0	4	1	2	0	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma


A vállalkozás megnevezése: BAUREX-T KFT.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18. 06-25/500-015

Egyszerűsített éves beszámoló

2008.
üzleti évről

Keltezés: Dunaújváros, 2009. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


P.H.

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649



Statisztikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	1	2	0	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	10 938		10 091
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 938		10 091
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	50 290		43 391
10.	I. KÉSZLETEK	542		221
11.	II. KÖVETELÉSEK	24 602		9 162
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 146		34 008
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	209		697
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	61 437		54 179

Keltezés: Dunaújváros, 2009. március 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649

Statisztikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	1	2	0	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.12.31 (év/hó/nap)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	30 232		18 886
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II: JEGYZETT, DE MEG BÉ NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 332		15 886
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZÉRINTI EREDMÉNY			
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	31 126		34 101
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 126		34 101
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	79		1192
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	61 437		54 179

Keltezés: Dunaújváros, 2009. március 31.

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A mérleget készítette:

Illés Szilvia

NYTSZ: 117649

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

(Handwritten mark)

Statistikai számjel:

1	1	1	1	7	3	2	0	4	1	2	0	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma:

0	7	-	0	9	-	0	0	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:


2008.12.31

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	305 121		172 132	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	986		529	03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 009		132 221	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 732		26 147	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 944		2 293	07
VII.	Egyéb ráfordítások	1 905		1 410	08
	VII.sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	15 517		10 590	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	991		320	11
	VIII.sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	186		353	13
	IX.sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	805		-33	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B.)	16 322		10 557	16
X.	Rendkívüli bevételek				17
XI.	Rendkívüli ráfordítások	204			18
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	-201			19
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D.)	16 121		10 557	20
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 033		1 902	21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	13 088		8 655	22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		0	23

Keltezés: Dunaújváros, 2009. március 31.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.
 A mérleget készítette:
 Illés Szilvia
 NYTSZ: 117649

P.H.

(képviselője)

A Baurex-T Kft. 1995. 11. 28-án alakult 1.000e Ft összegű törzstőkével, melyből a tagok 200e Ft-ot apportként bocsájtottak a társaság rendelkezésére, 800e Ft-ot készpénzben fizettek meg. A társaság 2000. évben a törzstőkét 3.000e Ft összegre emelte. A jegyzett tőke emelésének összegét Id. Tassó József fizette meg készpénzben.
2008. 12. 01-jén ifj. Tassó József tag kilépett, helyette új tag nem lépett be, ezért id. Tassó József egy személyben vezeti a társaságot.

A társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18.
Elérhetőségei: telefonszám: 06-25/500-015
e-mail cím: baurex-t@vnet.hu

Az ügyvezető: Id. Tassó József (2421 Nagyvenyim, Gárdonyi u. 9.) a társaságra jelentős, többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tag.

A társaság fő tevékenysége: építési szakipar
épület javítás, korszerűsítés

A mérleg készítés időpontja: 03. 31.

A mérleg fordulópontja: naptári év, fordulónap 12. 31.

A mérleget készítette: Illés Szilvia
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 37. fszt. 1.
Reg. száma: 117649

A Kft. piaci helyzete: jelentős összegű kintlévősége és tartozása nincs.

Kapcsolt vállalkozással a társaság nem rendelkezik.

Leányvállalati kapcsolattal a Kft. nem rendelkezik.

Más gazdasági társaságban a Kft. vagyonnal, befolyással, irányítással nem rendelkezik.

A Kft. a 2008. évben a számviteli és adótörvényben meghatározott szabályoktól nem tért el.

A számlakeret elkülöníti a mérleg és eredményszámlákat, lehetővé téve a mérleg és eredménykimutatás összeállítását. A Kft. eredményelszámolásában az „A” eredménykimutatás szerinti összköltség eljárással állapítja meg eredményét, valamint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az „A” változat szerint készíti el.

A vállalkozás könyvvezetésében és a beszámoló készítése során nem tért el a számviteli törvényben foglalt alapelvektől.

A Kft. eszközeit az adótörvény szerinti kulcsokkal számolja el, de alkalmazza az adótörvény szerinti kedvezményezett kulcsokat. Az eszközöket nettó beszerzési áron, a forrásokat könyv szerinti értéken veszi nyilvántartásba.

A Kft. a 2008. évben beszerzett üzemi és irodai eszközökre 0% maradványértéket. A Kft. alkalmazza a 100e Ft alatti egyedi beszerzési eszközök használatba vétel időpontjában történő elszámolást, amelyeknek, valamint egyéb eszközök (a törvényben meghatározott leírási kulcsokat figyelembe véve) jelentős elhasználódása miatt a maradványértéket „0” Ft összegben határozta meg.

A Kft. a társasági adó 2008. évi törvényei szerinti amortizációs normákat alkalmazta.

Tárgyi eszközök helyzete (e Ft-ban):

	Nyitó érték	Növekedés	ÉCS	Nettó érték
100e feletti:	10.817	1.095	1.821	10.091
100e alatti:	Ø	472	472	Ø
Összesen:	10.817	1.567	2.293	10.091

Az értékcsökkenési leírás terv szerinti volt 2008. évben. A terven felüli értékcsökkenés lehetőségével nem élt a Kft.

Az előírt értékcsökkenési elszámolási módtól és mértéktől a Kft. nem tért el az adott mérlegében, így az eredmény összetétele is összehasonlítható az előző időszakkal.

A Kft. 2008.12.31-én 211e Ft összegű készletekkel rendelkezett. A társaság év közben készletnyilvántartást nem végez, a működéséhez szükséges anyagokat a beszerzés időpontjában közvetlenül költségként számolja el.

A Kft. értékvesztés elszámolást 2008. évben nem alkalmazott.

A társaság üzleti, cégérték kimutatást, erre vonatkozó kalkulációt, illetve könyvelt tételt, valamint cégérték leírást nem alkalmaz.

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévet követő, kifizetett szaklapok, telefondíjak és biztosítási költségekre történtek.

A vevőkövetelések kimutatásának alapbizonylata az adós által meg nem kifogásolt teljesítményekről kiállított számla.

A Kft-nél 2008. évben önrevíziós tételek nem voltak.

A társaság a garanciális kötelezettség vállalását munkánkénti szerződéseiben rögzíti.

A saját tőke éven belül nem változott.

A működési eredmény változása pozitív.

Lekötött tartalékkal a Kft. nem rendelkezik.

A társaság céltartalékot nem képzett.

A vállalkozás hátrasorolt kötelezettség értékére vonatkozó adattal nem rendelkezik.

A cég olyan kötelezettséggel, amelynek a hátralévő futamideje több mint 5 év, továbbá zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Passzív időbeli elhatárolás a 2009. évben kifizetett, 2008. évi telefondíj és alvállalkozói költségre történt.

A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

Össze nem hasonlítható adatokkal a Kft. nem rendelkezik.

A rövid lejáratú kötelezettségek összetevői: a tárgyévre előírt, de a költségvetés felé pénzügyileg nem rendezett adókból, járulékokból áll, továbbá a ki nem fizetett jövedelemből, valamint előírt osztalékból, kiegészítve a ki nem fizetett szállítási kötelezettségekkel.

Az értékesítés nettó árbevétele a főbb tevékenységenkénti megbontásban
(e Ft):

Főkönyvi számla:	Megnevezés:	Előző év: 2007.	Tárgy év: 2008.	Bázis index (%):
91.	Alaptev. árbev.	305.121	172.132	56,41
96.	Egyéb bevételek	986	529	53,65
97.	Pénzügyi műv. bevétele	991	353	35,62
	Összesen:	307.098	173.014	56,34

A társaságnál export értékesítés és támogatott export bevétel, valamint ehhez kapcsolódó közvetlen költségelszámolás nem volt.

A cégnek import kapcsolatai nem voltak, UNIÓ-s kapcsolata sem beszerzés, sem értékesítés szempontjából nem volt.

Saját teljesítmények értéke, a költségek költség-nemenkénti megbontásban, a nem anyagi jellegű szolgáltatások értékének bemutatása, kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei, a támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásként nem merült fel.

A társasági adó megállapításánál rendkívüli és halasztott bevételek és ráfordítások nincsenek.

A valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása:
(e Ft-ban)

- 1, Saját tőke aránya = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}} \times 100 = \frac{18.886}{34.101} \times 100 = 55,38 \%$
Előző év: 97,13 %
- 2, Tőkefeszültségi mutató = $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{34.101}{18.886} \times 100 = 180,56 \%$
(Eladósodottsági mutató)
Előző év: 102,96 %
- 3, Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100 = \frac{18.886}{54.179} \times 100 = 34,86 \%$
Előző év: 49,21 %
- 4, Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{43.391}{34.101} \times 100 = 127,24 \%$
Előző év: 161,57 %
- 5, Likviditási gyors ráta = $\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{43.391 - 221}{34.101} \times 100 = 126,59 \%$
Előző év: 159,83 %
- 6, Tőkearányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{8.655}{18.886} \times 100 = 45,83 \%$
Előző év: 43,29 %
- 7, Árbevételarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} \times 100 = \frac{8.655}{172.132} \times 100 = 5,03 \%$
Előző év: 4,29 %
- 8, Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 = \frac{8.655}{54.179} \times 100 = 15,97 \%$
Előző év: 21,3 %
- 9, Tőkearányos osztalék = $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100 = \frac{20.000}{3.000} \times 100 = 666,67 \%$
Előző év: 500 %
- 10, Vagyonfedezeti mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök értéke}} = \frac{18.886}{10.091} = 1,87$
Előző év: 2,76

Tájékoztató kiegészítés

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bér (e Ft)
Főállásban alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	9	10.763
Főállásban alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	3	3.737
Nyugdíj mellett megbízásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.440
Nyugdíj mellett alkalmazásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.416
Összesen:	14	17.356

Könyvvizsgálat díja 240e Ft volt.

2008. évben kifizetett előző évről előírt osztalék: 15.000e Ft.

Folyósított előlegek, kölcsönök összege: Ø


Külső, belső ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatására eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének összege a Kft. esetén nemleges.


A vállalkozásnál a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére nem került sor.

A társaságnál veszélyes hulladék nem volt, a környezetre káros tevékenységet a Kft. nem folytat.

A társaság 2002. évben az ISO minősítést megszerezte, amelyet 2008. évben is megtartotta.

Dunaújváros, 2009. Március 31.


Id. Tassó József
tag



Jegyzőkönyv

Készült: 2009. április 15-én a Baurex-T Kft., 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18. szám alatti irodahelyiségében

Jelen van: Id. Tassó József tag

Tárgy: A 2008. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása

2009. március 31-én a Baurex-T Kft. 2008. évi eredménykimutatása, mérlege és kiegészítő melléklete elkészült.


A társaság működése 2008. évben is eredményes volt, adózás előtti eredménye 10.557e Ft, amelynél az adóalapot módosító tételek figyelembe véve társasági adófizetési kötelezettsége: 1.480e Ft, különadó fizetési kötelezettsége: 422e Ft, így adózott eredménye: 8.655e Ft.

A tag a 8.655e Ft 2008. évi adózott eredményt osztalékként kívánja felvenni. Így a Kft. 2008. évi mérleg szerinti eredménye: 0 Ft. Továbbá a tag az eredménytartalékból 11.345e Ft-ot osztalékként vesz fel.

Tag 8.655e Ft összegben az adózott eredményt, valamint az eszköz-forrás főösszegét 54.179e Ft összegben jóváhagyja.

Tag a mérleg adatainak elfogadásáról az 1/2009. számú alapítói határozatban dönt, amely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Kmf.



Id. Tassó József
tag



1/2009. számú alapítói határozat


A Baurex-T Kft. tagja a 2008. évi mérleg adatait elfogadja, a 8.655e Ft adózott eredményt jóváhagyja.

A tag úgy dönt, hogy a 2008. évben képződött adózott eredményből osztalékot fizet 8.655e Ft összegben, valamint az eredménytartalékból 11.345e Ft-ot, így összesen: 20.000e Ft osztalékot fizet a pénzügyi lehetőségek szerint Tassó József részére.


Az osztalék kifizetését figyelembe véve a tag a mérleg szerinti eredményt 0 Ft összegben, valamint az eszköz-forrás főösszegét 54.179e Ft összegben jóváhagyja.

Az alapító úgy dönt, hogy 2009. évre is a Kódex-Kontroll Kft. (Budapest) képviselőjében kijelölt Páli Gábor bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg a Kft. könyvvizsgálásával.

Dunaújváros, 2009. április 15.



Id. Tassó József
tag





1112 Budapest, Oltvány u. 51. * Tel.: 246-1972 * Fax: 246-1974

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A BAUREX-T Kft. tulajdonosainak

Elvégeztük a BAUREX-T Kft. mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 54.179 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft (nulla) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.


A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.



Bár munkánk során áttekintettük az adózással kapcsolatos általam lényegesnek tartott kérdéseket, szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a könyvvizsgálat nem jelent egyben adóvizsgálatot is, és nem garantáljuk, hogy egy későbbi adóvizsgálat nem talál hibát a Társaság tevékenységében.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a vállalkozó BAUREX-T Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó BAUREX-T Kft. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009. március 31.

Páli Gábor

Páli Gábor
Kódex-Kontroll Kft.
1112 Budapest, Oltvány u. 51.
Reg. szám: 000884

Nagy Gizella Erika
Nagy Gizella Erika
bejegyzett könyvvizsgáló
Reg. szám: 006937



11117320412011307

Statisztikai számjel

07-09-004024

cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: BAUREX-T Építőipari és Kereskedelmi Kft.

címe, telefonszáma: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18. 06-25/500-015

Egyszerűsített éves beszámoló


2009.

üzleti évről

Kelt: Dunaújváros, 2010. március 31.

BAUREX-T
Építőip., Ker. és Szolg. Kft.

2400 Dunaújváros
Vasmű út 41. fsz. 18.
Adószám: 11117320-2-07


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11117320412011307

Statisztikai számjel

07-09-004024

Cégjegyzék száma

11

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. (év, hó, nap)


adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	10 091		9 751
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 091		9 751
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	43 391		55 158
10.	I. KÉSZLETEK	221		
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 162		48 457
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 008		6 701
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	697		128
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	54 179		65 037

Keltetés: Dunaújváros, 2010. március 31.

BAUREX-T
Építőip., Ker. és Szolg. Kft.
2400 Dunaújváros
Vörösi u. 41. fsz. 18.
Adószám: 11117320-2-07


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1 1 1 1 7 3 2 0 4 1 2 0 1 1 3 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 0 4 0 2 4

Cégjegyzék száma

1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	18 886		18 351
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			15 351
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 886		
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	34 101		46 182
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 101		46 182
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 192		504
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	54 179		65 037

Keltetés: Dunaújváros, 2010. március 31.

BAUREX-T
Építőip., Ker. és Szolg. Kft.
2400 Dunaújváros
Vasút u. 41. fsz. 18.
Adószám: 11117320-2-07


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

)Hessyn szoftver * Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program v7.01d (7.1.4.251 /2005) * www.hessyn.hu

1 1 1 1 7 3 2 0 4 1 2 0 1 1 3 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 0 4 0 2 4 3 1

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA


Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2009. december 31.** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	172 132		159 247	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	529		457	03
	III. sorból: visszairt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	132 221		107 863	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	26 147		29 907	06
VI.	Értécsökkenési leírás	2 293		2 753	07
VII.	Egyéb ráfordítások	1 410		1 945	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 590		17 236	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	320		720	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	353		174	13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33		546	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	10 557		17 782	16
X.	Rendkívüli bevételek				17
XI.	Rendkívüli ráfordítások				18
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				19
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	10 557		17 782	20
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 902		3 318	21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	8 655		14 464	22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				23

Keltezés: Dunaújváros, 2010. március 31.

BAUREX-T
Építőip., Ker. és Szolg. Kft.
2400 Dunaújváros
Vapóh. 41. fsz. 18.
Adószám: 11117320-2-07



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Baurex-T Kft.
2400 Dunaújváros
Vasmű út 41. fszt. 18.

Cégjegyzékszám: 07-09-004024
Statisztikai számjel: 11117320 4120 113 07

**Kiegészítő melléklet
a Baurex-T Kft.
2009. évi
beszámolójához**

Készült: 2010. 03. 31-én



A Baurex-T Kft. 1995. 11. 28-án alakult 1.000e Ft összegű tőzstőkével, melyből a tagok 200e Ft-ot apportként bocsájtottak a társaság rendelkezésére, 800e Ft-ot készpénzben fizettek meg. A társaság 2000. évben a tőzstőkét 3.000e Ft összegre emelte. A jegyzett tőke emelésének összegét Id. Tassó József fizette meg készpénzben.
2008. 12. 01-jén ifj. Tassó József tag kilépett, helyette új tag nem lépett be, ezért id. Tassó József egy személyben vezeti a társaságot.

A társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18.
Elérhetőségei: telefonszám: 06-25/500-015
e-mail cím: idtassonvitel.hu

Az ügyvezető: Id. Tassó József (2421 Nagyvenyim, Gárdonyi u. 9.) a társaságra jelentős, többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tag.

A társaság fő tevékenysége: Lakó- és nem lakóépületek építése

Egyéb tevékenysége: épület javítás, korszerűsítés

A mérleg készítés időpontja: 03. 31.

A mérleg fordulópontja: naptári év, fordulónap 12. 31.

A mérleget készítette: Illés Szilvia
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 37. fszt. 1.
Reg. száma: 117649

A Kft. piaci helyzete: jelentős összegű kintlévősége és tartozása nincs.

Kapcsolt vállalkozással a társaság nem rendelkezik.

Leányvállalati kapcsolattal a Kft. nem rendelkezik.

Más gazdasági társaságban a Kft. vagyonnal, befolyással, irányítással nem rendelkezik.

A Kft. a 2009. évben a számviteli és adótörvényben meghatározott szabályoktól nem tért el.

A számlakeret elkülöníti a mérleg és eredményszámlákat, lehetővé téve a mérleg és eredménykimutatás összeállítását. A Kft. eredményelszámolásában az „A” eredménykimutatás szerinti összköltség eljárással állapítja meg eredményét, valamint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az „A” változat szerint készíti el.

A vállalkozás könyvvezetésében és a beszámoló készítése során nem tért el a számviteli törvényben foglalt alapelvektől.

A Kft. eszközeit az adótörvény szerinti kulcsokkal számolja el, de alkalmazza az adótörvény szerinti kedvezményezett kulcsokat. Az eszközöket nettó beszerzési áron, a forrásokat könyv szerinti értéken veszi nyilvántartásba.

A Kft. a 2009. évben beszerzett üzemi és irodai eszközökre 0%, a vásárolt tehergépkocsira 10% maradványértéket képzett. A Kft. alkalmazza a 100e Ft alatti egyedi beszerzési eszközök használatba vétel időpontjában történő elszámolást, amelyeknek, valamint egyéb eszközök (a törvényben meghatározott leírási kulcsokat figyelembe véve) jelentős elhasználódása miatt a maradványértéket „0” Ft összegben határozta meg.

A Kft. a társasági adó 2009. évi törvényei szerinti amortizációs normákat alkalmazta.

Tárgyi eszközök helyzete (e Ft-ban):

	Nyitó érték	Növekedés	ÉCS	Nettó érték
100e feletti:	10.091	1.708	2.048	9.751
100e alatti:	Ø	705	705	Ø
Összesen:	10.091	2.413	2.753	9.751

Az értékcsökkenési leírás terv szerinti volt 2009. évben. A terven felüli értékcsökkenés lehetőségével nem élt a Kft.

Az előírt értékcsökkenési elszámolási módtól és mértéktől a Kft. nem tért el az adott mérlegében, így az eredmény összetétele is összehasonlítható az előző időszakokkal.

A Kft. 2009.12.31-én készlettel nem rendelkezett. A társaság év közben készletnyilvántartást nem végez, a működéséhez szükséges anyagokat a beszerzés időpontjában közvetlenül költségként számolja el.

A Kft. értékvesztés elszámolást 2009. évben nem alkalmazott.

A társaság üzleti, cégérték kimutatást, erre vonatkozó kalkulációt, illetve könyvelt tételt, valamint cégérték leírást nem alkalmaz.

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévét követő, kifizetett szaklapok és biztosítási költségekre történtek.

A vevőkövetelések kimutatásának alapbizonylata az adós által meg nem kifogásolt teljesítményekről kiállított számla.

A Kft-nél 2009. évben önrevíziós tételek nem voltak.

A társaság a garanciális kötelezettség vállalását munkánkénti szerződéseiben rögzíti.

A saját tőke éven belül nem változott.

A működési eredmény változása pozitív.

Lekötött tartalékkal a Kft. nem rendelkezik.

A társaság céltartalékot nem képzett.

A vállalkozás hátrasorolt kötelezettség értékére vonatkozó adattal nem rendelkezik.

A cég olyan kötelezettséggel, amelynek a hátralévő futamideje több mint 5 év, továbbá zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Passzív időbeli elhatárolás a 2010. évben kifizetett, 2009. évi telefondíj, könyvelés, könyvvizsgálati, karbantartási, szaképitési díjakra és bankköltségekre történt.

A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

Össze nem hasonlítható adatokkal a Kft. nem rendelkezik.

A rövid lejáratú kötelezettségek összetevői: a tárgyévre előírt, de a költségvetés felé pénzügyileg nem rendezett adókból, járulékokból áll, továbbá a ki nem fizetett jövedelemből, valamint előírt osztalékból, bankhitelből, kiegészítve a ki nem fizetett szállítási kötelezettségekkel.

Az értékesítés nettó árbevétele a főbb tevékenységenkénti megbontásban
(e Ft):

Főkönyvi számla:	Megnevezés:	Előző év: 2008.	Tárgy év: 2009.	Bázis index (%):
91.	Alaptev. árbev.	172.132	159.247	92,51
96.	Egyéb bevételek	529	457	86,39
97.	Pénzügyi műv. bevétele	353	720	203,97
	Összesen:	173.014	160.424	92,72

A társaságnál export értékesítés és támogatott export bevétel, valamint ehhez kapcsolódó közvetlen költségelszámolás nem volt.

A cégnek import kapcsolatai nem voltak, UNIÓ-s kapcsolata sem beszerzés, sem értékesítés szempontjából nem volt.

Saját teljesítmények értéke, a költségek költség-nemenkénti megbontásban, a nem anyagi jellegű szolgáltatások értékének bemutatása, kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei, a támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásként nem merült fel.

A társasági adó megállapításánál rendkívüli és halasztott bevételek és ráfordítások nincsenek.

A valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása:
(e Ft-ban)

- 1, Saját tőke aránya = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}} \times 100 = \frac{18.351}{46.182} \times 100 = 39,74 \%$
Előző év: 55,38 %
- 2, Tőkefeszültségi mutató = $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{46.182}{18.351} \times 100 = 251,66 \%$
(Eladósodottsági mutató)
Előző év: 180,56 %
- 3, Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100 = \frac{18.351}{65.037} \times 100 = 28,22 \%$
Előző év: 34,86 %
- 4, Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{55.158}{46.182} \times 100 = 119,44 \%$
Előző év: 127,24 %
- 5, Likviditási gyors ráta = $\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{55.158 - \emptyset}{46.182} \times 100 = 119,44 \%$
Előző év: 126,59 %
- 6, Tőkearányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{14.464}{18.351} \times 100 = 78,82 \%$
Előző év: 45,83 %
- 7, Árbevételarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} \times 100 = \frac{14.464}{159.247} \times 100 = 9,08 \%$
Előző év: 5,03 %
- 8, Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 = \frac{14.464}{65.037} \times 100 = 22,24 \%$
Előző év: 15,97 %
- 9, Tőkearányos osztalék = $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100 = \frac{15.000}{3.000} \times 100 = 500 \%$
Előző év: 666,67 %
- 10, Vagyonfedezeti mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök értéke}} = \frac{18.351}{9.751} = 1,88$
Előző év: 1,87

Tájékoztató kiegészítés

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bér (e Ft)
Főállásban alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	11	16.073
Főállásban alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	2	2.988
Nyugdíj mellett megbízásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.200
Nyugdíj mellett alkalmazásban álló vezető beosztású foglalkozásúak	1	1.020
Összesen:	15	21.281

Könyvvizsgálat díja 200e Ft volt.

2009. évben kifizetett előző évről előírt osztalék: 20.000e Ft.

Folyósított előlegek, kölcsönök összege: Ø


Külső, belső ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatására eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének összege a Kft. esetén nemleges.


A vállalkozásnál a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére nem került sor.

A társaságnál veszélyes hulladék nem volt, a környezetre káros tevékenységet a Kft. nem folytat.

A társaság 2002. évben az ISO minősítést megszerezte, amelyet 2008. évben is megtartotta.

Dunaújváros, 2010. Március 31.


Id. Tassó József
tag



Jegyzőkönyv

Készült: 2010. március 30-án a Baurex-T Kft., 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18. szám alatti irodahelyiségében

Jelen van: Id. Tassó József tag

Tárgy: A 2009. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása

2010. március 30-án a Baurex-T Kft. 2009. évi előzetes eredménykimutatása, mérlege és kiegészítő melléklete elkészült.


A társaság működése 2009. évben is eredményes volt, adózás előtti eredménye 17.782e Ft, amelynél az adóalapot módosító tételek figyelembe véve társasági adófizetési kötelezettsége: 2.607e Ft, különadó fizetési kötelezettsége: 711e Ft, így adózott eredménye: 14.464e Ft.

A tag a 14.464e Ft 2009. évi adózott eredményt osztalékként kívánja felvenni. Így a Kft. 2009. évi mérleg szerinti eredménye: 0 Ft. Továbbá a tag az eredménytartalékból 536e Ft-ot osztalékként vesz fel.

Tag 14.464e Ft összegben az adózott eredményt, valamint az eszköz-forrás főösszegét 65.037e Ft összegben jóváhagyja.

Tag a mérleg adatainak elfogadásáról az 1/2010. számú alapítói határozatban dönt, amely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Kmf.


Id. Tassó József
tag

1/2010. számú alapítói határozat


A Baurex-T Kft. tagja a 2009. évi mérleg adatait elfogadja, a 14.464e Ft adózott eredményt jóváhagyja.


A tag úgy dönt, hogy a 2009. évben képződött adózott eredményből osztalékot fizet 14.464e Ft összegben, valamint az eredménytartalékból 536e Ft-ot, így összesen: 15.000e Ft osztalékot fizet a pénzügyi lehetőségek szerint Tassó József részére.

Az osztalék kifizetését figyelembe véve a tag a mérleg szerinti eredményt 0 Ft összegben, valamint az eszköz-forrás főösszegét 65.037e Ft összegben jóváhagyja.

Az alapító úgy dönt, hogy 2010. évre is a Kódex-Kontroll Kft. (Budapest) képviseletében kijelölt Páli Gábor bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg a Kft. könyvvizsgálásával.

Dunaújváros, 2010. március 30.


Id. Tassó József
tag





KFT. 1112 Budapest, Oltvány u. 51. * Tel.: 246-1972 * Fax: 246-1974

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A BAUREX-T Kft. tulajdonosainak

Elvégeztük a BAUREX-T Kft. mellékelt 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 65.037 eFt, a mérleg szerinti eredmény 0 eFt (nulla) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.



Bár munkánk során áttekintettük az adózással kapcsolatos általam lényegesnek tartott kérdéseket, szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a könyvvizsgálat nem jelent egyben adóvizsgálatot is, és nem garantáljuk, hogy egy későbbi adóvizsgálat nem talál hibát a Társaság tevékenységében.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a vállalkozó BAUREX-T Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó BAUREX-T Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2010. március 31.

Páli Gábor

Páli Gábor
Kódex-Kontroll Kft.
1112 Budapest, Oltvány u. 51.
Reg. szám: 000884



Nagy Gizella Erika

Nagy Gizella Erika
bejegyzett könyvvizsgáló
Reg. szám: 006937

ass


REFERENCIA NYILATKOZAT

Alulírott Tassó József a Baurex-T Kft. **(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.), mint ajánlattevő,** cégjegyzésre jogosult tisztségviselője nyilatkozom, hogy a társaságunk az alábbi, a beszerzés tárgyával azonos, vagy azzal egyenértékű referenciáival rendelkezik:

#	A szerződést kötő másik fél	Beruházás tárgya	Ellenszolgáltatás összege	Teljesítés helye	Teljesítés ideje
1.	Strabag Zrt.	Dunaújvárosi Főiskola Informatikai épület akadálymentesítés építőmesteri és befejező szakipari munkái	33.960.000 Ft	Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	2006.
2.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tető hő- és vízszigetelése	52.360.210 Ft	Székesfehérvár, Kelemen B. u. 2-6.	2007.
3.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tető hő- és vízszigetelése	26.394.496 Ft	Székesfehérvár, Kőfém ltp. 11-13.	2007.
4.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egysége utólagos komplex akadálymentesítése építési munkái	23.671.249 Ft	Dunaújváros, Pajtás u. 2.	2008.

Jelen nyilatkozatunkhoz csatoljuk a fent felsorolt referenciákhoz tartozó, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


cégszerű aláírás

REFERENCIA IGAZOLÁS


Alulírott Németh János, mint a **STRABAG Zrt.** (7628 Pécs, Eperfás u. 1.) jelen nyilatkozat megtételére jogosult képviselője igazolom, hogy megrendelésünkre a **Baurex-T Kft.** az alábbi munkát végezte:

1.	A szerződés tárgya, pontos, munkanemet feltüntetető elnevezése	Dunaújvárosi Főiskola Informatikai épület akadálymentesítés építőmesteri és befejező szakipari munkái
2.	Az ellenszolgáltatás összege	33.960.000 Ft
3.	Teljesítés helye	Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A
4.	Teljesítés ideje	2006. 06. 12 – 2006. 08. 10.

A Baurex-T Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, jó minőségben teljesítette.

Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési eljáráshoz adtuk ki.

Dunaújváros, 2007. június 26.



(cégszerű aláírás)

REFERENCIA IGAZOLÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Kommunális Irodájának (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.) képviseletében igazolom, hogy a **Baurex-T Kft.** (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.) Székesfehérváron az alábbi munkát végezte:

1.	A szerződés tárgya, pontos, munkanemet feltüntető elnevezése	Homlokzat hőszigetelése, nyílászáró cseréje, tető hő- és vízszigetelése
2.	Az ellenszolgáltatás összege	52.360.210 Ft
	- Homlokzat hőszigetelése	23.980.247 Ft
	- Külső nyílászárók cseréje	18.721.223 Ft
	- Tető hő- és vízszigetelése	9.658.740 Ft
3.	Teljesítés helye	Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 2-6.
4.	Teljesítés ideje	2007. 02. 01 – 2007. 06. 08.

A Baurex-T Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, jó minőségben teljesítette.

Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési eljáráshoz adtuk ki.

Dunaújváros, 2008. július 16.



(cégszerű aláírás)

1
7 44

REFERENCIA IGAZOLÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Kommunális Irodájának (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.) képviseletében igazolom, hogy a **Baurex-T Kft.** (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.) Székesfehérváron az alábbi munkát végezte:

1.	A szerződés tárgya, pontos, munkanemet feltüntetve elnevezése	Homlokzat hőszigetelése, nyílászáró cseréje, tető hő- és vízszigetelése
2.	Az ellenszolgáltatás összege	26.394.496 Ft
	- Homlokzat hőszigetelése	11.030.964 Ft
	- Külső nyílászárók cseréje	10.233.532 Ft
	- Tető hő- és vízszigetelése	5.130.000 Ft
3.	Teljesítés helye	Székesfehérvár, Kőfém ltp. 11-13.
4.	Teljesítés ideje	2007. 07. 01 – 2007. 10. 05.

A Baurex-T Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, jó minőségben teljesítette.

Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési eljáráshoz adtuk ki.

Dunaújváros, 2008. július 16.



(cégszerű aláírás)



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és -Fejlesztési Iroda
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 413-224; Telefax: (25) 281-774

REFERENCIA IGAZOLÁS

Alulírott Szendrődi Tibor, mint a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és -Fejlesztési Iroda** (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) vezetője igazolom, hogy megrendelésünkre a **Baurex-T Kft.** az alábbi munkát végezte:

1.	A szerződés tárgya, pontos, munkanemet feltüntető elnevezése	Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egysége utólagos komplex akadálymentesítése építési munkái
2.	Az ellenszolgáltatás összege	23.671.249 Ft
3.	Teljesítés helye	Dunaújváros, Pajtás u. 2.
4.	Teljesítés ideje	2008. 08. 18 – 2008. 12. 10.

A Baurex-T Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, jó minőségben teljesítette.

Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési eljáráshoz adtuk ki.

Dunaújváros, 2009. június 18.


Szendrődi Tibor
irodavezető




VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ BEMUTATÁSA

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult ezennel kijelentem, hogy a Baurex-T Kft. **ajánlattevő** a következő vezető tisztségviselő szakembert nevezi meg, akit be kíván vonni a teljesítésbe:

Vezető tisztségviselő neve, jelenlegi tisztsége	Végzettség	Magasépítési kivitelezői gyakorlati idő
Név: Tassó József Tisztség: ügyvezető	Építőipari technikus	3 év műszaki ellenőr munkakörben eltöltött idő 5 év építésvezető munkakörben eltöltött idő 14 év építési előadó munkakörben eltöltött idő 18 év építési vállalkozó munkakörben eltöltött idő

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.


.....
cégszerű aláírás

ÖNÉLETRAJZ

Név: Tassó József
Szül.: Sály, 1942. 09. 24.
Anyja neve: Molnár Róza
Lakcím: 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi u. 9.
Telefon: 06-30/9495-597

Szakképzettségek

1949. 09. – 1957. 06. általános iskola
1957. 09. – 1960. 06. asztalos szakiskola
1963. 09. – 1967. 06. magas építőipari mérnök (Ybl Miklós Építőipari Technikum)


Munkahelyek, tevékenység

1961. 01. – 1967. 04. **Dunai Vasmű** asztalos
1967. 05. – 1971. 02. **Dunai Vasmű** épület felújítások, átalakítások központi irányítása
1971. 02. – 1974. 12. **„ÖSSZEFOGÁS” MGTSZ** építésvezető, (állami támogatásban részesített beruházások irányítása (sertéstelep, takarmányüzem, vágóhíd építése)
1975. 01. – 1990. 09. **Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal** építésügyi főelőadó
1991. 02. – 1993. 04. **Sulák Szőnyegkereskedelmi Kft.** építésvezető
1993. 05. – 1995. 12. **Piktorex Bt.** építésvezető
1996. 01. – **Baurex-T Kft.** ügyvezető, építőipari kivitelező tevékenység szervezése, irányítása

Egyéb képzettség

1976. - „B” kat. gépjárművezetői engedély

Nagyvenyim, 2010. július 8.


Tassó József


FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ BEMUTATÁSA

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Baurex-T Kft. **ajánlattevő** a következő felelős műszaki vezető szakembert nevezi meg, akit be kíván vonni a teljesítésbe:

Szakember neve	Végzettsége, képzettsége	Gyakorlati ideje, és a gyakorlat tárgya
Tilhof Tamás	Építőmérnök Felelős műszaki vezető	31 év magasépítési gyakorlat

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

Baurex-T
Építőipari Kereskedelmi Rt.
1048 Dunaújváros
Városház utca 7-9. sz.
Adószám: 11312407-01



cégszerű aláírás

ÖNÉLETRAJZ

Név: Tilhof Tamás
Szül: Sztálinváros, 1957. 12. 22.
Anyja neve: Ottinger Gertrúd
Lakcím: 2428 Kisapostag, Panoráma út 10.
Tel: 30/9345-433

Iskolai végzettségek:

- Magasépítőipari Szakközépiskola
(Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola 1972-1976)
- Mélyépítő üzemmérnök (építőmérnök)
(Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1976-1978)
- Magasépítési területen felelős műszaki vezető
(2002-)


Szakmai gyakorlat:


- műszaki előkészítés, versenyajánlatok készítése, generál és alvállalkozói szerződések előkészítése, árképzések, egyeztetések, mind új beruházás és felújítás körében, mindenfajta technológiával. Hagyományos, előre-gyártott, ipari, lakó, kommunális funkciókkal
- építésvezetés
- kivitelezés műszaki felügyelete
- számítógépes felhasználói gyakorlattal rendelkezem

Munkahelyeim:

1979.08.01 – 1984.04.01.	Dunaújváros 26-os ÁÉV	létesítmény-felelős mérnök, paneles lakóházak építésének előkészítése
1984.04.02 – 1989.07.30.	DUVÉV	lakóépületek felújítási munkáinak és ipari létesítmények kivitelezésének irányítása
1989.08.01 – 1993.04.15.	Budaörs	többszintes lakó és szolgáltató ház kulcsrakész építésének vezetése
1993.04.16 – 1995.12.31.	Németország	többszintes lakóépületek szerkezetkész kivitelezésének vezetése, hagyományos és előregyártott technológiával
1996.01.02-	Baurex-T Kft.	építésvezető

Dunaújváros, 2010. július 8.


Tilhof Tamás



FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25.
Levél cím: 8000 Székesfehérvár Pirosalma u. 1-3.
☎ 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@csim.hu

Név: Tilhof Tamás
Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa út. 22.

Ikt. szám: FMV-5122/070629
Ea: Pálfiné
Tárgy: meghosszabbítási kérelem

HATÁROZAT

A 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet alapján a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Minősítő Bizottsága a benyújtott felelős műszaki vezetői jogosultság iránti kérelmét elbírálta és a következő határozatot hozta:

Tilhof Tamás okleveles mélyépítési üzemmérnöknek
született: Sztálinváros, 1957. december 22.
anyja neve: Ottinger Gertrúd
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út. 22.
oklevelének száma: 59/79

engedélyt ad felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére
és névjegyzékbe veszi az alábbi szakterületre:

FMV-É/A/07-5122/2012 nyilvántartási számon
Magasépítési szakterületen
mérnök felelős műszaki vezetőjének

Az engedély érvényessége 2012. június 29., az alábbi feltételekkel:

- az engedélyezett tevékenységet akkor végezheti, ha a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett – az adott időszakra hatályos – országos névjegyzékben szerepel
- eleget tesz továbbképzési kötelezettségének 2008. június 30-ig a 244/2006.(XII. 05.) Korm. rendelet, valamint a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint.


A névjegyzéki bejegyzést a lejárató idő előtt legalább 60 nappal kérelemre kell megújítani.


INDOKLÁS

A kérelmező igazolta, hogy a jogszabály által előírt szakmagyakorlási követelményeket kielégítette, a szükséges melléketeket csatolta, így az engedély a fenti feltételekkel megadható.

Székesfehérvár, 2007. június 29.

Erről értesül: 1. Tilhof Tamás
2. Irattár





FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25.
Levélcím: 8000 Székesfehérvár Pirosalma u. 1-3.
☎ 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@cslm.hu

Név: Tilhof Tamás
Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út. 22.

Ikt. szám: MV-50944/080724
Ea: Pálfiné
Tárgy: továbbképzési kötelezettség
igazolása

IGAZOLÁS

A Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Tilhof Tamás okleveles mélyépítési üzemmérnöknek

született: Sztálinváros, 1957. december 22.

anyja neve: Ottinger Gertrúd

lakcíme: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út. 22.


oklevelének száma: 59/79


az FMV-É/A/07-5122/2012 sz. határozatra vonatkozóan igazolja, hogy

a továbbképzési kötelezettségének eleget tett, ezért a hivatkozott határozat erre vonatkozó feltétele érvényét veszti.

Székesfehérvár, 2008. július 24

Erről értesül: 1. Tilhof Tamás
2. Irattár


Dr. Hamat Csilla
titkár SZÉKESFEHÉRVÁR



643/2008

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK LÉTSZÁMADATAINAK BEMUTATÁSA


Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Baurex-T Kft. **ajánlattevő** a következő szakembereket nevezi meg, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:

Vállalkozásunk által foglalkoztatott fizikai állományban dolgozók száma szakmai összetétel szerint:

3 fő kőműves
2 fő burkoló
5 fő festő
3 fő segédmunkás

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

BAUREX-T
Építőipari Kereskedelmi Kft.
2400 Dunaújváros
Kovács utca 18.
Telefon: 06-70-2291107


.....
cégszerű aláírás


A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSÉHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAGÉPEK, BERENDEZÉSEK ADATAINAK BEMUTATÁSA

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Baurex-T Kft. **ajánlattevő** az alábbi a kivitelezéshez szükséges, korszerű eszközökkel és berendezésekkel rendelkezik:

- 750 m2 raktár
- 2 db 6 személyes kisteher autó, 1,5 tonna teherbírással
- 1 db 3 személyes kisteher autó, 1,5 tonna teherbírással
- 1 db 8 személyes mikrobusz
- 3 db személygépkocsi
- 1 db árokásó és rakodógép
- 2 db 120 l-es betonkeverő
- 2 db 80 l-es betonkeverő
- 6 db elektromos bontógép
- 2 db levegővel működő bontógép
- 2 db HILTI 72-es fúró, bontógép
- 1 db téglavágó gép
- 1 db lapvibrátor
- 1 db szárnyas simító
- 1 db építőipari felvonó
- törmelékcsúszda rendszer 20 fm magasságig
- 2 db szintező műszer
- 2000 m2 GRAF állvány
- 800 m2 KRAUSE állvány
- 400 m2 HÜNEB állvány
- 6 db toló állvány
- 1 db függesztett rendszerű szerelőhíd
- kézi szerszámok, berendezések kb. 3.500.000 Ft értékben
- telefax, 3 db számítógéprendszer

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

Baurex-T Kft.
Cégjegyzésre jogosult képviselője
Tassó József
Dunaújváros, 2010. július 8.


cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KKV-T. SZERINTI BESOROLÁSRÓL


Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény szerint

kisvállalkozásnak

minősül.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

Baurex-T
Építő, Kereskedelmi Kft.
2004. július 8. napján
Dunaújváros, 10. út
A cégjegyzésre jogosult képviselője


cégszerű aláírás


AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft., mint ajánlattevő képviselője kijelentem,
hogy

az Ajánlati felhívás V.7) pontja 4. alpontjában meghatározott minimálisan az elnyert kivitelezési munka teljes bekerülési bruttó összegére, fedezetet nyújtó és a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő, minimálisan 5.000.000,- Ft/káresemény kártérítési limittel bíró felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megkötöm, vagy meglévő biztosításomat a fentieknek megfelelően kiterjesztem. Tudomással bírok arról, hogy a biztosítás megléte a szerződéskötés feltétele.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

Baurex-T
Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Tassó József
Képviselet vezetője


cégszerű aláírás

TELJESSÉGI NYILATKOZAT


Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m ,

hogy a **Sárbogárd Város Önkormányzata** (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) által az **Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. alatt található – óvodai intézményegysége - Zengő Óvoda épületének részleges felújítása, tornaszoba kialakítással, akadálymentesítéssel** kivitelezésére a dokumentáció és annak felülvizsgálata alapján, - az ajánlati dokumentációban és az ajánlat benyújtásáig készült írásos információkban rögzítettek figyelembevételével - a megvalósításhoz szükséges munkákat teljes körűen tartalmazó, ajánlatot adunk a kivitelezés befejezéséig várható árváltozások figyelembevételével. Az ajánlati árunk egyösszegű ajánlati ár, mely tartalmaz minden költséget, díjat, adót és járulékot, mely szükséges ahhoz, hogy a vállalkozói teljesítés eredményeként a beruházás megvalósuljon.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

Sárbogárdi
Építő, Vas- és Acélipari
Kft.
Tassó József
Tassó József
Adószám: 117120704



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 72. § vonatkozásában

Alulírott Tassó József, mint a Baurex-T Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 72. § alapján nyilatkozom, hogy a **„Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. alatt található – óvodai intézményegysége - Zengő Óvoda épületének részleges felújítása, tornaszoba kialakítással, akadálymentesítéssel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt: Dunaújváros, 2010. július 8.

BAUREX-T
Építő- és Kereskedelmi Kft.
2400 Dunaújváros
Vasmű út 41. fszt. 18.
Adószám: 11300000-0-00000000


cégszerű aláírás

Baurex-T Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.

FŐÖSSZESÍTŐ


*„Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. Alatt található – óvodai intézményegysége – Zengő
Óvoda épületének részleges felújítása, tornaszoba kialakítással,
akadálymentesítéssel”*

Munkanem megnevezése	Anyagköltség + munkadíj
I. Akadálymentes mosdó kialakítása	3.457.369 Ft
II. Akadálymentesítés, folyosók és közlekedők burkolatcseréje	6.318.771 Ft
III. Homlokzati nyílászárók cseréje I.	2.934.639 Ft
IV. Homlokzati nyílászárók cseréje II.	2.183.845 Ft
V. Járulékos költségek	875.320 Ft
VI. Tornaszoba kialakítása	4.473.232 Ft
Összesen:	20.243.176 Ft

ÁFA vetítési alap:	20.243.176 Ft
+ 25 % ÁFA:	5.060.794 Ft
A munka ára:	25.303.970 Ft

Dunaújváros, 2010. július 8.

Baurex-T Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.
Közvetlen: 111 710 347


(cégszerű aláírás)

Kiírás neve: Akadálymentes mosdó kialakítása

Ssz	Megnevezés	Mérték	Díjköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		995069	2462300
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		995069	2462300
2.1	Árkockázati fedezet vet.alap		995069	
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		995069	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%	0	
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			2462300
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		3457369	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
4.1	ÁFA vetítési alap		3457369	
4.2	Áfa	25%	864342	
5	A munka ára		4321711	

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 82248011600102ICLX

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Akadálymentes mosdó kialakítása

	Munkanem	Dij	Anyag
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	50074	81900
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	78926	24300
36	Vakolás és rabilolás	111104	156950
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	192926	391050
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	20368	252000
47	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	241965	132600
71	Elektromos energia ellátás, világítás	91960	253500
80	Általános épületgépészeti szerelés	6080	20000
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	151240	360000
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	50426	790000
	Összesen	995069	2462300

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 82248011600102ICLX

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kifírás neve: Akadálymentes mosdó kialakítása

Tételek száma	Megnevezés	Mennyiség	Megys.	Normálár	Rezsóár/di	Egys. mérték	Egys. anyok/ksq	Osszes di	Osszes anyag	Megjegyzés
31.	Helyszíni beton- és vasbeton munkák									
31-000-13.2	ON Beton alapozatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	17	m2	1,22	2318	0	2318	39406	0	
31-031-1.1.1	ON Kontakt- vagy csuszátott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdítási osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban	42	m2	0,06	114	140	254	10666	1950	81900
33.	Falazás és egyéb kőműves munkák									
33-000-21.1.1.1.1.1	ON Választal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrrel vagy erősítő pillér nélküli falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	12	m2	0,61	1159	0	1159	13908	0	
33-011-1.1.1.3.2.1.1-2130101	ON Választal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 400x200x100 mm-es méretű válaszfalalappal, falazó, cementes mészhabarcba falazva Válaszfalalapp, 400x200x100 mm l.o.	9	m2	1,08	2052	0	2052	18468	2700	24300
K33-062-1.1	M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcos [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] Nyílásbővítés, ajtónyílás kialakítása 30 cm víg.falban, a meglévő áthidaló megerősítésével, ideiglenes alátámasztással	2	kl	12,25	23275	0	23275	46550	0	
36.	Vakolás és rabilcolás									
36-003-1.2.1.1	ON Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos, kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban	18	m2	0,95	665	540	1205	21690	1200	21600
36-090-1.1.2-0550030	ON Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőelemen, a meglazult, sérült vakolat előzetes levarrásával, hiánypótlás 5-25% között Hv4-mc, beltéri vakoló, cementes mészhabarcos [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	85	m2	0,44	836	0	836	71060	1200	102000
36-090-1.3.1.2-0550030	ON Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglaelvelés, téglaelvelés földmen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat levarrásával, hiánypótlás 5-25 % között Hv4-mc, beltéri vakoló, cementes mészhabarcos [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	23	m2	0,42	798	0	798	18354	1450	33350
42.	Aljazatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése									
42-000-2.1	ON Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű köögveg, mozaik vagy lört mozaik (NOVA) lepből	17	m2	0,44	836	0	836	14212	0	
42-001-1.8.2.2-0512054	ON Fél-, pillér- és oszlopburkolat készítése, agyazó, meszes cementhabarcba vagy falazó, cementes mészhabarcba fektetve mázas kerámialapból, 20x20 cm - 30x40 cm között, 20x30 cm-es 20x30 cm-es mázas kerámia átlagár [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	35	m2	1,53	2907	0	2907	101745	4000	140000
42-002-1.5.2-0512057	ON Padlóburkolat készítése, mázas kerámialapból, agyazó, meszes cementhabarcba fektetve, 10x20 cm-es 10x20 cm-es mázas kerámia átlagár [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	12	m2	1,92	3648	0	3648	43776	2600	31200
42-011-2.1.1.3.1	ON Padlóburkolat horozszerkezetének felületeidézése beltérben, beton alapfelületen simító felületkegyenlítés készítése 5 mm állagós rétegvastagságban	23	m2	0,29	551	0	551	12673	950	21650
42-042-5.1.1	ON Laminált padló fektetése, kiegészítélt aljazatra, leibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön táblában kirva)	18	m2	0,4	760	0	760	13660	5500	99000

K42-042-5.1.9-0310551	Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra. ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás idejére a burkolási tételnek megfelelő szerel) HENKEL Thomsit R 777 diszperziós elfőknő, Cikkszám: 117 720 + HENKEL Thomsit P 825 poliuretán parkettaragasztó, Cikkszám: 644 033 + HENKEL Thomsit P 640 nül- és csapragasztó, diszperziós, Cikkszám: 432 780	18	m ²	0,2	1900	380	0	380	6500	6840	99000	
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése:												
K44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, 1 ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	1	db	1,1	1900	2090	0	2090	0	2090	0	
K44-001-1.1.1.1	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott fanyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerevényezve, finom beállítással), MDF vagy keményfeszkezelésű ajtó, 6,00 m kerületig	3	db	1,58	1900	3002	0	3002	60000	9006	180000	
K44-029-1.1.1	Borovi egyszárnyú, MDF beltéri ajtó UTH lakkal, 10m ² ajtólappal, RAL festett, 105 x 210 cm	1	db	4,01	1900	7619	0	7619	60000	7619	60000	
K44-029-1.1.1-0011234	Beépített szekrény gyártása és elhelyezése, 800x2600 mm méretben, takarítószekrény	1	db	0,87	1900	1653	0	1653	12000	1653	12000	
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)												
47-000-1.99.1.2.1-0218023	ÖN Beisó festékekkel felület előkészítése, rész munkák, felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozat helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolattal felületen FICIPS RIMANO 0-3 beisólerő nagyzárldrágú glettelőgipsz [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	140	m ²	0,48	1900	912	0	912	300	127580	42000	
47-010-1.1.1	ÖN Normál nem egyenetlen nedvszívőképességű ásványi felületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolattal felület	140	m ²	0,14	1900	266	0	266	420	37240	58800	
47-011-15.1.1.1	ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolattal sima felületen.	140	m ²	0,22	1900	418	0	418	120	58520	16600	
K47-031-1.1-0001223	Beisó felületek alapmázolása, alap, átvonó és fedőmázolása	15	m ²	0,65	1900	1235	0	1235	1000	18525	15000	
71. Elektromos energia ellátás, világítás												
K71-001-3	Meglévő vezetékek felülvizsgálata, szabványosítása	1	kit	35	1900	66500	0	66500	100000	66500	100000	
71-002-1.1-0198001	ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe hűzva vagy vezetékcsatornába fektetve, részvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² HD5V-U 300/500V 1x0,5 mm ² , 10m ² részvezetővel (MCU) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	50	m	0,02	1900	38	0	38	250	1900	12500	
71-005-1.1.1.2	ÖN Komplet világítási szerelvények. Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók	6	db	0,3	1900	570	0	570	2500	3420	15000	
71-005-1.11.1.1.1	ÖN Komplet világítási szerelvények. Csatlakozójait elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozójait (2P+T)	8	db	0,3	1900	570	0	570	2500	4560	20000	
K71-010-1.1.1	Felültre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített lámpaszerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivételben.	6	db	1,3	1900	2470	0	2470	11000	14820	66000	
K71-013-9	T5 fénycsöves	1	mp*	0,2	1900	380	0	380	30000	380	30000	
K71-001-0.1	ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Vészcsengő	1	db	0,2	1900	380	0	380	10000	380	10000	
80. Általános épületépítészeti szerelés												
K80-000-4	Vízhozat fertőtlenítése vízminőségvizsgálati jegyzőkönyv	1	db	3,2	1900	6080	0	6080	20000	6080	20000	

177

81. Épületgépészeti csővezetékek szerelése

K81-001-00	Meglévő Víz-csalomarendszer bővítése a szükséges padlócsaloma kialakításával	1	db	35	1900	66500	0	66500	1000000	66500	1000000
K81-002-00	Meglévő Víz-csalomarendszer bővítése a szükséges padlócsaloma kialakításával	1	kit	35	1900	66500	0	66500	1000000	66500	1000000
K82-009-00	Padló-összefolyó, kromozott réccsal	1	db	2,5	1900	4750	0	4750	100000	4750	100000
K82-009-00	FP, 60x44 mosdó kőnkáv kviteiben, H-M vízre, keverő csapteleppel, 2 db tartalék elzáróval, szifonnal, 10körrel, szappan és törökzöngétartóval	1	kit	7,1	1900	13490	0	13490	1500000	13490	1500000

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

K82-009-32-0181101	Kapaszkodó mozgássérültek részére, felszerelve	2	db	1,5	1900	2850	0	2850	200000	5700	400000
K82-005-5.1.1-0540011	Meglévő fűtési hálózat bővítése, csatlakozás a meglévő rendszerhez 1db DK 600x1200 radiátor építése	1	kit	21,68	1900	41192	0	41192	1000000	41192	1000000
K82-009-11.1.1.1	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelap, WC öblítő, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókiövtűsű, lapos öblítésű kviteiben	1	db	1,66	1900	3154	0	3154	6000000	3154	6000000
K82-016-3.1	Kézi kapcsolású elszívó ventilátor helyi elszívásra, 50m3/s teljesítménnyel bekötve	1	db	0,2	1900	380	0	380	500000	380	500000

Összesen

995069

2462300

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 82248011600102ICLX

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az évigzendő munka leírását és az erőforrásártekeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/1. adattár féltérrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemelteti <http://kolliseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Erőforrás Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Akadálymentesítés, folyosók és közlekedők burkolatcsere

Ssz	Megnevezés	Mérték	Díjköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		2467961	3850810
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		2467961	3850810
2.1	Árkockázati fedezet vet.alap		2467961	
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		2467961	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%	0	
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			3850810
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		6318771	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
4.1	ÁFA vetítési alap		6318771	
4.2	Áfa	25%	1579693	
5	A munka ára		7898464	

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 74248011600102SQUAU

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Akadálymentesítés, folyosók és közlekedők burkolatcseréje

Munkanem	Díj	Anyag
21	25410	245000
23	2766	7000
31	820116	196020
33	33060	50000
35	38232	116470
36	209000	303750
42	579006	915070
43	27085	91500
44	34751	400000
45	45600	200000
47	442700	247500
68	5871	40000
71	34675	173500
81	38000	100000
91	131689	765000
Összesen	2467961	3850810

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 74248011600102SQUAU

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Akadálymentesítés, folyosók és közlekedők burkolatcseréje

Teljesítés	Mennyiség	M.egys.	Normalidő	Rezálorádó	Egyf. munkaidő	Egys. gépkezi	Egyrészletnyi dli	Egys. anyagtérsz.	Összes dli	Összes anyag	Megjegyzés
21. Irítás, föld- és sziklamunkák											
K23-003-2-0112210	1	m3	3,24	1900	6156	1471	7627	20000	7627	20000	
Vasbeton sáv-, lap-, lemezalap készítése.....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D1max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal, szaluzással, betonacéliszéreléssel											
K31-030-11.2.1.1-0112110	7,5	m2	0,49	1900	931	1440	2371	36000	17783	225000	
Beton aljazat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, illetve aljazatra, tartószerkeztire léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig! D1max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal, 20x20 hálósállással											
23. Síkalapozás											
23-003-11.1-0012010	0,4	m3	3,64	1900	6916	0	6916	17500	2766	7000	
ÖN Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságú C8/10 - X1(H) földheves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D1max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]											
31. Helyszíni beton- és vasbeton munkák											
31-090-2.4-0130710	198	m2	0,96	1900	1824	0	1824	390	361152	196020	
ÖN Betonajzatok és betonanyagú burkolatok tolszerű felvétele, javítása, aljazatban javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, faszilóval elődolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D1max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] Meglévő aljazatban a sérült, repedt részek bontásával EI, 20 %											
K31-000-13.2	198	m2	1,22	1900	2318	0	2318	0	458964	0	
33. Falazás és egyéb köműves munkák											
K33-062-1.1	2	kl	8,7	1900	16530	0	16530	25000	33060	50000	
NYílásbővítés, ajtónyílás kialakítása 30 cm vg.falban, a meglévő áthidaló megerősítésével, ideiglenes átátámasztással											
35. Ácsmunkák											
35-001-1.4-0680041	7,1	m2	1,14	1900	2166	0	2166	8000	15379	56800	
ÖN Fa tartószerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott faraménység között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-5 m l.o. [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]											
35-005-1.1.3-0211007	15	m2	0,48	1900	912	0	912	2700	13680	40500	
ÖN Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nyúlóatlan) kivételben, mennyezeten Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]											
35-007-1.1-0680041	7,1	m2	0,68	1900	1292	0	1292	2700	9173	19170	
ÖN Fafüldékek, pórfödém 24 mm-es felső átfedő deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 190x200-300x300 mm 3-5 m l.o. [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]											
36. Vakolás és rablcolás											
36-090-1.1.2-0550030	250	m2	0,44	1900	836	0	836	1275	209000	303750	
ÖN Vakolajavítás oldalfalon, téglán, beton-, körföldeten vagy építőkemenzen, a meglazult, sérült vakolat elbontás levetésével, hiánypótlás 5-25% között Hv4-mc, beltéti, vakoló, cementes mészhabarcos készpéppel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]											
42. Aljazatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése											
42-000-2.1	198	m2	0,44	1900	836	0	836	0	165528	0	
ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból											

Burkolatsere

108

108

42-011-2.1.1.3.1	198	m ²	0,29	1900	551	0	551	1000	108088	198000
	<p>ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkégyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban</p>									
K42-042-11	198	m ²	0,4	1900	760	0	760	3090	150480	611820
	<p>PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, 4mm víg, ragasztóval, világos szín</p>									
42-042-31.1.2	145	m	0,2	1900	380	0	380	450	55100	65250
	<p>ÖN Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagból felhajtva, PVC-profilba bújtatva</p>									
K42-080-6.10	40	m	1,3	1900	2470	0	2470	1000	98800	40000
	<p>PVC padlóburkolatban vezetősávok kialakítása, a vezetősávok helyének kivágásával sőtétl színű dombornyomott PVC beépítésével, 30 cm szélességgel</p>									
43. Bádorgozás										
43-001-1.1.3.2-0992004	8	m ²	1,08	1900	2052	0	2052	5500	16416	52000
	<p>ÖN Táblás fedések: Síma fémlemez fedés láblalmezából álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, és minősített ötvösített horganylemezből LINDAB FOP/PLX/Galv.Z350 láblalmez 670x2000x0,6 mm horganyzott acél, natúr színben [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]</p>									
43-002-3.2-0144402	3	m	0,32	1900	608	0	608	4000	1824	12000
	<p>ÖN Függetlenszárnak szerelése, négyoszogszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB RER-136 négyoszogszelvényű függőreszcsonna horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]</p>									
43-002-11.2-0144013	3	m	0,39	1900	741	0	741	3500	2223	10500
	<p>ÖN Lefolyócső szerelése kor keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB SRÖR-100 korszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 33 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]</p>									
43-003-4.1.2-0993374	8,5	m	0,41	1900	779	0	779	2000	6622	17000
	<p>ÖN Falszegély szerelése keményhajtású lefőhoz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Falszegély LINDAB FOP/PLXTC-50 matt PE tűzhorg. acél+műanyag bevonat, 0,6 mm víg, standard színben, Ksz: 40 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]</p>									
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése										
K44-000-1.1	3	db	1,1	1900	2090	0	2090	0	6270	0
	<p>Fa nyílászáró szerkezetek bontása, 1 ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig</p>									
K44-001-1.1.1.1	1	db	1,84	1900	3496	0	3496	135000	3496	135000
	<p>Bejárati portál készítése 2380x2500 mm méretben, 105+45 asszimétrikusan nyíló, kétszárnyú ajtóval, a két oldalt bevilágítóval, keményfából (szélfogó)</p>									
K44-029-1.1.1	1	db	1,84	1900	3496	0	3496	135000	3496	135000
	<p>Beltéri portál készítése 2380x2500 mm méretben, 105+45 asszimétrikusan nyíló, kétszárnyú ajtóval, a két oldalt bevilágítóval, keményfából</p>									
K44-027-2.2	1	db	0,87	1900	1653	0	1653	40000	1653	40000
	<p>Vakárkép gyártása és elhelyezése, kontrasztos színben, piktogrammal, Braille írással</p>									
K44-027-2.2.1	12	db	0,87	1900	1653	0	1653	7500	19836	90000
	<p>Információs táblák gyártása és elhelyezése, kontrasztos színben, piktogrammal, Braille írással</p>									
45. Lakatoszerkezetek elhelyezése										
K45-004-1-0180301	8	db	1,02	1900	1938	0	1938	15000	15504	120000
	<p>Fa főtárnok fogadó szerkezet készítése, 8 mm víg, acéllemezből a meglévő falba dőbelezve, 30 kg/db</p>									
K45-005-2.2-0180351	8	db	1,98	1900	3782	0	3782	40000	30096	80000
	<p>120-as idomacél beépítése a nyílás áthidalások részére (h=1500 mm)</p>									
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)										
47-000-1.99.1.2.1.1-0218023	250	m ²	0,48	1900	912	0	912	300	228000	75000
	<p>ÖN Belső festések nélküli felület előkészítése, részuntunkák; felület glettelése zsákos kiszáradt anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozott helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolaltan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőletű magyszilárdosítóglettelőgipsz [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]</p>									

47-010-1.1.1	ÓN	Normál nem egyenletes nedvszívóképesítő ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen	250	m ²	0,14	1900	266	0	266	210	66500	52500
K47-031-1.1-0001223		Belső falfelületek alapmázolása, alap, átvonó és fedőmázolása	120	m ²	0,85	1900	1235	0	1235	1000	148200	120000
68. Útpályatartozékok készítése												
68-003-1.1.2-0142505	ÓN	Útburkolati jelek készítése, hegymanóvny oldószeres festékekkel, kézi jel Vialex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	1	m ²	1,29	1900	2451	3420	5671	40000	5671	40000
71. Elektromos energia ellátás, világítás												
71-002-1.1-0168001	ÓN	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, részvezetivel, leágozó kölésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötéses nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² HD5V-U 300/500V 1x0,5 mm ² , lómbőr részvezetivel (MCu) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	50	m	0,02	1900	38	0	38	250	1900	12500
71-005-1.1.2	ÓN	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, súlyszelvény, 0A, kéjelűsű kapcsolók	2	db	0,3	1900	570	0	570	2500	1140	5000
K71-010-1.1.1		Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 1 előre elkészített tartószerkezetre, 10krós, nyitott! fénycsöves kivitelben! T5 fénycsöves	6	db	1,35	1900	2565	0	2565	11000	15390	66000
71-013-9	ÓN	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	mp	0,2	1900	380	0	380	20000	380	20000
K71-000-1		Elektromos terv	1	db	8	1900	15200	0	15200	50000	15200	50000
K71-001-0.1		Csendő nyomógombbal, fálra szerelve	1	db	0,35	1900	665	0	665	20000	665	20000
81. Épületgépészeti csővezeték szerelése												
K61-002-0.1.2.3.4.1-0000122		Meglévő víz-csatornarendszer bővítése a szükséges padlócsatorna kialakításával	1	kit	20	1900	38000	0	38000	100000	36000	100000
81. Kert és parképitési munkák												
K68-003-1.1.2		Vezetésvív kialakítása a meglévő felületen a felület érdéstitésével, fehér színd felfestéssel	25	m	1,3	1900	2470	0	2470	20000	61750	500000
K62-003-83.1		Optikai vezetésív kialakítása 20 cm szélességgel, 0-5 köztűzelék szórásával, földmunkával	50	m	0,69	1900	1311	0	1311	5000	65550	250000
K68-002-1.1		Tájékozatlást adó lábla horganyzott acéloszloppal, beton tudkóval, "mozgássérült parkoló"	1	db	2,31	1900	4389	0	4389	15000	4389	15000
Összesen											2467961	3850810

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 74246011600102SQAU

FONTOSI A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési köllésnyertes-kiírás az ON 2010/1. adatár tételre vonatkozóan, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://kollseug2.epitesug.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építési Kollseugy-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ("A" foglalkoztatók és utcai szárny nyílászárók cseréje)

Ssz	Megnevezés	Mérték	Díjköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		304209	2630430
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		304209	2630430
2.1	Árkokázati fedezet vet.alap		304209	
2.2	Árkokázati fedezet	0%		0
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		304209	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%		0
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			2630430
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		2934639	
3.2	Tartalékkeret	0%		0
4.1	ÁFA vetítési alap		2934639	
4.2	Áfa	25%		733660
5	A munka ára		3668299	

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 02238011600102QLHZ

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ("A" foglalkoztatók és utcai

Munkanem	Díj	Anyag
43 Bádogozás	30723	302940
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	173356	2234490
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	100130	93000
Összesen	304209	2630430

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 02238011600102QLHZ

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.



Kiírás neve: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ("A" foglalkoztatók és utcai szárny nyílászárók cseréje)

Teljesítés: Megnevezés: Mennyiség: M.egys.: Normalidő: Részóradió: Egyv. munkadíj: Egyv. anyagköltség: Egyeségnyi díj: Összes anyag: Összes díj: Összes anyag: Megjegyzés

43. Bádoggazás	43-003-6.1.1-0993108	ÖN	Abiák- vagy szemöldökpárkány minősített ötvöztött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességű Ablakpárkány RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvöztött horganylemezről, 0,65 mm vastag, standard felületű, Ksz. 45 cm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	33	m	0,19	1900	931	0	931	9180	30723	302940
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése	44-000-1.3	ÖN	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	60	m ²	0,3	1900	570	0	570	2000	34200	120000
	K44-001-1.1		Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül.	12	db	2,3	1900	4370	0	4370	75000	52440	900000
	K44-001-1.1-0000001		(szerelevényezve, finom beállítással), 120x180 cm BNY ablak	18	db	1,81	1900	3439	0	3439	40000	61902	720000
	K44-001-1.1.1-0164753		Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül.	2	db	1,58	1900	3002	0	3002	90000	6004	180000
	44-002-2	ÖN	Fa ablakdeszka, konyorkító, elhelyezése (szerelevéssel)	33	m	0,3	1900	570	0	570	9530	18810	314490
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	K47-031-5.1		Homlokzati nyílászárók földlelkezelése, 2ríg alapozás, 2 ríg vastaglazúr	62	m ²	0,65	1900	1615	0	1615	1500	100130	93000

Összesen

304209 2630430

Készült: 2010. június 11. /hitelesítési kód 022980116001020LHZ

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásárakat NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési közzététel: kérés az ÖN 2010f. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://kolliseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Épitőipari Közzététel-kiró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Homlokzati nyílászárók cseréje II. ("B" foglalkoztatók, óvónői szoba)

Ssz	Megnevezés	Mérték	Díjköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		171475	2012370
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		171475	2012370
2.1	Árkockázati fedezet vet.alap		171475	
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		171475	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%	0	
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			2012370
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		2183845	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
4.1	ÁFA vetítési alap		2183845	
4.2	Áfa	25%	545961	
5	A munka ára		2729806	

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 31138011600102EXPB

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Homlokzati nyílászárók cseréje II. ("B" foglalkoztatók, óvónői szoba)

Munkanem	Díj	Anyag
43 Bádgozás	30723	302940
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	99522	1554430
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	41230	155000
Összesen	171475	2012370

Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 31138011600102EXPB

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Járulékos költségek

Ssz	Megnevezés	Mérték	Díjköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		185820	689500
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		185820	689500
2.1	Árkockázati fedezet vet.alap		185820	
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		185820	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%	0	
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			689500
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		875320	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
4.1	ÁFA vetítési alap		875320	
4.2	Áfa	25%	218830	
5	A munka ára		1094150	

Készült: 2010. június 10. / hitelesítési kód 12049001600102FOEE

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Járulékos költségek

Munkanem.	Díj	Anyag
12 Felvonulási létesítmények	4560	100000
21 Írtás, föld- és sziklamunka	10260	540000
90 Takarítási munkák	171000	49500
Összesen	185820	689500

Készült: 2010. június 10. / hitelesítési kód 12049001600102FOEE

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Járulékos költségek

Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Normálár	Rezsionárdíj	Egys.munkadíj	Egys.gepékség	Egységnyi díj	Egys.anyagkísó	Osszes díj	Osszes anyag	Megjegyzés
12. Felvonulási létesítmények											
K12-006-2.2	1	db	2.4	1900	4560	0	4560	100000	4560	100000	
Hirdetlőpalánk talpgerendával 3000x1500 mm. Építési levetkenység lájkosztató lába											
21. Irítás, föld- és sziklamunka											
K21-011-11	3	t	0.3	1900	570	0	570	30000	1710	90000	
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, EWC 170904 Kevert építési hulladék											
K21-011-11-0000001	15	m3	0.3	1900	570	0	570	30000	8550	450000	
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, EWC 170107 bontott téglák, kerámia											
90. Takarítási munkák											
K90-001-5	450	m2	0.2	1900	380	0	380	110	171000	49500	
Pipere takarítás											
Összesen									1056020	689500	

Készült: 2010. június 10. / hitelesítési kód 12049001600102FOEE

FONTOSI A tételhez tartozó megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását, és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ON 2010/1. adattár-tételeirendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltsegvetesepitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-Kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Tornaszoba kialakítása

Ssz	Megnevezés	Mérték	Dijköltség	Anyagköltség
1.	Építmény közvetlen költségei		2163382	2309850
1.2	Akadályoztatási költség	0%		0
1.3	Építés közvetlen költségei		2163382	2309850
2.1	Árkockázati fedezet vet.alap		2163382	
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	
2.3	Anyagigazgatási ksg. vet.alap		2163382	
2.4	Anyagigazgatási költség	0%	0	
2.5	Fedezet vetítési alap 1.3			2309850
2.6	Fedezet	0%		0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		4473232	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
4.1	ÁFA vetítési alap		4473232	
4.2	Áfa	25%	1118308	
5	A munka ára		5591540	

Készült: 2010. június 09. / hitelesítési kód 20545190600102TMBH

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Tornaszoba kialakítása

Munkanem	Dij	Anyag
12 Felvonulási létesítmények	6992	90000
21 Irtás, föld- és sziklamunka	67944	76800
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	139080	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	236246	175600
36 Vakolás és rabilolás	255231	317550
39 Szárazépítés	27664	0
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	277685	514100
44 Asztalösszerkezetek elhelyezése	76893	299000
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	776644	276800
71 Elektromos energia ellátás, világítás	134045	285000
80 Általános épületgépészeti szerelés	16150	15000
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	79040	110000
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	69768	150000
Összesen	2163382	2309850

Készült: 2010. június 09. / hitelesítési kód 20545190600102TMBH

FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://koltseg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

Kiírás neve: Tornaszoba kialakítása

Tételezám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Normatív	Rezsiorádj	Egys. munkadíj	Egys. gépítés	Egyesítő díj	Osszes díj	Osszes anyag
12. Felvétel készítése										
K12-004-1.1	Vizelátvitel szövetbetétes gumitömítővel 1/2-3/4" méretű	1	kg	0,65	1900	1615	0	40000	1615	40000
12-005-8.1	ON Felvétel készítése csatlakozóval világosi és erőátviteli mérőhely részére	1	db	2,83	1900	5377	0	50000	5377	50000
21. Irítás, föld- és sziklamunkák										
K21-001-8	Időlejárás mentes készítés 1,5m magassággal, 3 m széles kapuval	30	fm	0,3	1900	570	0	2400	17100	72000
K21-009-1.2.2	Üllőzetés biztosító védőkorlát készítése építési-bontási	12	fm	2,23	1900	4237	0	400	50844	4800
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák										
31-000-13.2	ON Beton aljakok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, szilakbetonból	60	m ²	1,22	1900	2318	0	0	139080	0
33. Falazás és egyéb kőműves munkák										
33-000-21.1.1.1.1.1	ON Választal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérel vagy erősítő pillér nélküli falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagy méretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	80	m ²	0,61	1900	1159	0	0	92720	0
33-011-1.1.1.3.2.1.1-2130101	ON Választal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 400x200x100 mm-es méretű válaszfalabból, falazó, cementes mészhabarcosba falazva Válaszfalpap, 400x200x100 mm l.o.	28	m ²	1,08	1900	2052	0	2700	57456	75600
33-062-1.1-1110002	ON Antórás vezetékek részére, helyreállításával 0,1 m ² /db méretű, téglaválaszfalban kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.	30	db	0,87	1900	1653	0	1200	49590	36000
K33-091-1.1-1-2110002	M 1 (HF10-mc) falazó, cementes mészhabarcos [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] Teherfordó és kitöltő falazat Égetett agyag-kerámia termékekből nyílászor falazás, nyílászor kitöltés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel nyílászor falazás, nyílászor kitöltés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 1 (HF10-mc) falazó, cementes mészhabarcos	8	m ²	2,4	1900	4560	0	8000	36460	64000
36. Vakolás és rabszolás										
36-003-1.2.1.1.1	ON Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszáradású szárazhabarcosból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban	67	m ²	0,35	1900	665	540	750	80735	50250
36-090-1.1.2-0550030	ON Vakolatjavítás oldalfalon, téglá, beton-, köföldületen vagy építőelemen, a megjavított, sérült vakolat elbontás leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hv4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos készpéppel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	140	m ²	0,44	1900	836	0	1215	117040	170100
36-090-1.3.1.2-0550030	ON Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglabetétes födémén, íves boltozaton vagy építőelemen a megjavított, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hv4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos készpéppel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	72	m ²	0,42	1900	798	0	1350	57456	97200
39. Szárazépítés										
39-000-3.1	ON Kazettás álmennyezetek bontása, látszóborítás	28	m ²	0,52	1900	988	0	0	27664	0
42. Aljazatkészítés, hidrog- és mefőgőburkolatok készítése										

42-000-2.1	ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy löti mozaik (NOVA) lapból	75	m2	0,44	1900	836	0	836	0	62700	0	
42-011-2.1.1.3.1	ÖN Padlóburkolat hordozószervezetének felületelőkészítése beton alapfelületen simító felületkiegnyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban	75	m2	0,29	1900	551	0	551	960	41325	71250	
42-042-12.1	ÖN PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lermezből (ragasztó anyag kolón feltételben klfva)	75	m2	0,68	1900	1292	0	1292	4900	96900	367500	
K42-042-12.9-0310355	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez	75	m2	0,4	1900	760	0	760	450	57000	33750	
42-042-31.12	ÖN HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 215 418 Látogat kiakasztása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bujtatva	52	m	0,2	1900	380	0	380	300	19760	41600	
44. Asztalösszerkezetek elhelyezése:												
K44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	31	db	1,1	1900	2090	0	2090	0	64790	0	
K44-001-1.1.1.1	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falylyásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélküli, (szerelevényezve, fínom beállítással), MDF vagy keményhészervezes ajtó, Boroví egyszárnyú, MDF beltéri ajtó UTH tokkal, tömör ajtólappal, RAL festett, 105 x 210 cm.	3	db	1,1	1900	2090	0	2090	61000	6270	183000	
K44-001-1.1.1.1-0000001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falylyásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélküli, (szerelevényezve, fínom beállítással), MDF vagy keményhészervezes ajtó, 6,00 m kerületig	1	db	1,1	1900	2090	0	2090	43000	2090	43000	
44-001-1.1.1.1-0164701	ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falylyásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélküli, (szerelevényezve, fínom beállítással), Boroví egyszárnyú, MDF beltéri ajtó UTH tokkal, tömör ajtólappal, RAL festett, 100 x 210 cm	1	db	1,1	1900	2090	0	2090	33000	2090	33000	
K44-029-1.1.1-0011234	Rádiátor védőrács készítése és elhelyezése natur lakkozott frényből, 150x140cm	1	db	0,67	1900	1653	0	1653	40000	1653	40000	
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozívvédelem)												
47-000-1.99.1.2.1.1-0218023	ÖN Beisó festékeknel felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozott helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolálatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőéri nagyiszlarórságú glettelőgipsz (vagy ezzel műszakiklag egyenértékű)	280	m2	0,48	1900	912	0	912	300	255360	84000	
K47-010-1.1.1	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi felületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolálatlan felületen, Diszperziós festés	280	m2	0,47	1900	893	0	893	420	250040	117600	
K47-011-15.1.1.1	móanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárlag színezett festékekkel új vagy régi lakpart, előkészített alepfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolálatlan síma felületen Beisó felületek alapmázolása, alap, ásvonó és fedőmázolása	280	m2	0,42	1900	798	0	798	110	223440	30800	
K47-031-1.1-0001223	Beisó felületek alapmázolása, alap, ásvonó és fedőmázolása	37	m2	0,68	1900	1292	0	1292	1200	47804	44400	

71. Elektromos energia ellátás, világítás

K71-000-1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása.	25	db	0,65	1900	1235	0	0	1235	0	30875	0
K71-001-3	Meglévő vezetékek felülvizsgálata szabványosításra	1	kit	32	1900	60800	0	0	60800	40000	60800	40000
71-002-1.1-0198001	ÖN Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, részvezetivel, leágazó kölésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvegyek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² HD5V-U 300/500V 1x 0,5 mm ² , tomor részvezetivel (MCu) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	120	m	0,02	1900	38	0	0	38	30000	4560	30000
71-005-1.1.1.1.2	ÖN Komplet villágítási szerelvények, Fall kapcsolók elhelyezése, sállyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók	16	db	0,3	1900	570	0	0	570	40000	9120	40000
71-005-1.1.1.1.1.1	ÖN Komplet villágítási szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, sállyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)	8	db	0,3	1900	570	0	0	570	20000	4560	20000
K71-010-1.1.1	Földre szerelt lámpatest elhelyezése i előtte elkészített tartószerkezetre, tókrós, nyitott, fénycsőves kivételben, védőráccsal	10	db	0,45	1900	855	0	0	855	110000	8550	110000
71-013-9	T5 fénycsőves	1	mp*	0,2	1900	380	0	0	380	20000	380	20000
K71-013-9	ÖN Villám és érnítésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Villamos terv készítése	1	db	8	1900	15200	0	0	15200	25000	15200	25000

80. Általános épületgépészeti szerelés

K80-000-4	Vízhozat tartómentése vízminőségvizsgálati jegyzőkönyv	1	db	8,5	1900	16150	0	0	16150	15000	16150	15000
-----------	--	---	----	-----	------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------

81. Épületgépészeti csővezetékek szerelése

K81-001-1.1.1.1.2	Meglévő vízvezeték hálózat visszaöntése elzárása	1	db	6,6	1900	12540	0	0	12540	50000	12540	50000
K81-002-0.1.2.3.4.1-0000122	Meglévő bejövő vízvezeték és vízmérő áthelyezése a főzőkonyha falára a szükséges padlócsatorna kialakítással	1	kit	35	1900	66500	0	0	66500	80000	66500	80000

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

K82-000-3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,	10	db	0,35	1900	665	0	0	665	0	6650	0
82-000-3.2	ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikukák, mosdók	14	db	0,76	1900	1444	0	0	1444	0	20216	0
K82-005-5.1.1-0540011	Meglévő fűtési hálózat bővítése, csatlakozás a meglévő rendszerhez (db DK 600x1200 radiátor építése	1	kit	21,68	1900	41192	0	0	41192	100000	41192	100000
K83-016-2.7	Kézi kapcsolású elszivó ventilátor helyi elszívásra, 180m3/o teljesítménnyel bekötve	1	db	0,9	1900	1710	0	0	1710	50000	1710	50000

Összesen

2163382 2309850

Készült: 2010. június 09. / hitelesítési kód 205645190600102TMBH

FONTOSI A tételhez közzétett megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását, és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják

Ez a költségvetési költségvetés-kirás az ÖN 2010/1. adatbázis, tételrendje szerinti, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából üzemeltetett <http://kolleg2.epitesugy.com> honlapon elérhető TERC-ETALON Építési Költségvetés-Kiró Programrendszerrel készült

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

mely létrejött egyrészről **Sárbogárd Város Önkormányzata** (székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., adószáma:, számlaszáma:.....), mint megrendelő, a (továbbiakban Megrendelő)

másrészről **Baurex-T Kft.** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18., adószáma: 11117320-2-07, számlaszáma: 70600157-11096355-00000000) ,mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a **Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd, Mikes köz 3. sz. alatt található – óvodai intézményegysége - Zengő Óvoda épületének részleges felújítását, tornaszoba kialakítással, akadálymentesítéssel**, melyet a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban foglalt feltételek alapján – **eredményesen végzi el.**
2. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2010. október 15-ig tart.
Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.
3. A munkaterület átadása a szerződés aláírásának napja.
4. Vállalkozó a munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozva a szükséges észrevételeit megtette, és ajánlatába beépítette. Mindezek alapján nyilatkozik, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő kivitelezését eredményesen elvégzi. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni és annak ellenértékét megfizetni.
5. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák vállalkozói díja:

Egyösszegű ajánlati ár:	20.243.176 Ft
ÁFA 25 %:	5.060.794 Ft
Bruttó vállalkozói díj:	25.303.970 Ft

Azaz: Huszonötmillió-háromszázháromezer-kilencszázhetven forint.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kifizetés teljesítésekor Megrendelő a Kbt. 305. § (2) és (3) bekezdésében, és a támogatási szerződésben rögzített elszámolási rendnek megfelelően, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint jár el.

6. A vállalkozói díj a költségvetésekkel és ajánlati összegekkel képzett egyösszegű ajánlati árat tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolására az ajánlati felhívás szerint 1 db végszámlában kerül sor.

Az egyösszegű ár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés szerinti létesítmény

rendeltetészerű használatához a tervezett módon szükségesek. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult.

7. Pótmunkát az ajánlati dokumentációban nem szereplő és az ajánlat beadása során előzetesen előre nem látható, műszaki szükségességből előálló munkaként. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával végezhet. A pótmunka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben **FÉMIR** alapon az ajánlati árképzési tényezőkkel történhet felmérési napló alapján, műszaki ellenőr által igazolva.
8. Megrendelő ajánlati dokumentációjában műszaki dokumentumokat adott át tárgyi munkáról Vállalkozó részére, melyet Vállalkozó az ajánlata szerint észrevételezett. Vállalkozó a kivitelezés során az ajánlatától eltérő, a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő, változásokat is csak a Megrendelő előzetes egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
9. Amennyiben az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – másik műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. A műszaki megfelelésre vonatkozó minőségtanúsítást a kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumokhoz kell csatolni. A változás miatti esetleges többletköltség a Vállalkozót terheli.
10. Vállalkozó a kivitelezést első osztályú minőségben vállalja, ennek megfelelően a munkavégzés során a kiírásban előírt mértékig kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be. Ugyanez vonatkozik alkatrészekre, berendezésekre, felszerelési tárgyakra, melyek alkalmazási engedéllyel és minősítéssel kell, hogy rendelkezzenek.
11. A kivitelezést a Megrendelő által a jelen szerződés 1. pontjában nevesített helyen kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a munkavégzés elvárható feltételeit biztosítani. Vállalkozó köteles az átadott területen haladéktalanul felvonulni és a munkát elkezdni és a Megrendelővel egyeztetett ütemben végezni.
12. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és rendeltetésre alkalmas állapotban adja át a Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, eszközeinek, stb. őrzéséről, valamint a munkaterület őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, állványokban, stb.) esetlegesen bekövetkezett károkért.
13. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos, elvárható ütemű, I. osztályú elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. Ha a Megrendelő ellenőrzései során a Vállalkozó részéről nem megfelelő minőségű, illetve szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, az szerződésszegésnek minősül, és minden jogkövetkezménye érvényesíthető.

14. Vállalkozó a munkáról Építési Naplót vezet. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az Építési Naplóban kötelesek egymással közölni. Az ellenőrzési, tájékoztatási, valamint Építési Napló vezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés és naplóbejegyzés szabályai tekintetében 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Az építési törmeléket és az újrahasznosításra alkalmatlannak nyilvánított dolgokat Vállalkozó a vállalkozói díj terhére – az előírt nyilvántartásokat vezetve – az arra jogosult hulladékkezelő lerakóhelyére szállítja. A hulladék átvételi bizonylatok alapján hulladékkezelési adatlapokat vezet, melyeket az átadási dokumentáció részeként Megrendelőnek átad.

15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek, rendszeres helyszíni kooperációt tartanak. Ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdéssel (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért.

16. Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név:.....

Cím:.....

Telefon:.....

Telefax:.....

Megrendelő által kijelölt bejelentett felelős műszaki vezető:

Név:.....

Cím:.....

Telefon:.....

Telefax:.....

Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy (helyszíni képviselő):

Név: Tilhof Tamás

Cím: 2400 Dunaujváros, Vasmű út 41. fszt. 18.

Telefon: 06-30/9345-433

Telefax: 06-25/500-015

Fent nevezettek mindannyian jogosultak az Építési és Felmérési Naplóba bejegyzést tenni, azonban a műszaki ellenőr a szerződés összegét növelő bejegyzést nem tehet.

17. Vállalkozó a Kbt. 71.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként résztvevőket igénybe venni.

Vállalkozó a vállalkozói díj 10 %-át meghaladó mértékben mint alvállalkozót foglalkoztatja. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be.

18. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen Vállalkozó feladata a kötelezettsége az élet- és vagyónbiztonság megóvása, valamint a munka, baleset- és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása és betartatása. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. A Vállalkozónál, illetve alkalmazottainál jelen szerződés tárgyát képező munka végzése során esetlegesen bekövetkező balesetért Megrendelő felelősséget nem vállal. A Vállalkozó, alvállalkozói és dolgozói által a kivitelezés során, vagy azzal összefüggésben okozott kárért a Megrendelővel és harmadik személlyel szemben teljes anyagi felelősség terhe mellett a Vállalkozó felel.
19. Vállalkozó köteles a véghatáridő előtt 5 munkanappal értesíteni a Megrendelőt a beruházás elkészültéről. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő – legkésőbb a teljesítési határidő lejártáig és attól számított legkésőbb 5 napon belüli időpontra – kitűzi a műszaki átadás-átvétel kezdeti napját. Szerződő felek az átadás során közösen elvégzik azokat a szakmailag indokolt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles a munkát az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
20. Szerződős felek kikötik, hogy Vállalkozó csak akkor teljesített szerződés szerűen, ha az átadás-átvételi eljárás eredményes, és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít, kivéve a rendeltetés szerű használatot nem akadályozó hiányokat, hibákat. A rendezetlen hiány és hibapótlás értékcsökkentésre jogosítja a Megrendelőt, melyet a Vállalkozóval egyeztetve csökkentett összegű számla elfogadásával érvényesíthet. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele fentiekén kívül szakvélemények, szakhatósági engedélyek, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat és szerelési igazolás Megrendelő részére történő átadása; továbbá sikeres próbaüzem lefolytatása gépészeti és elektromos berendezések tekintetében, valamint a kezelést igénylő berendezések tekintetében az üzemeltető által kijelölt dolgozók kioktatása azok használatáról/.
21. Vállalkozó szerződés szerű teljesítéséhez az is hozzátartozik, hogy a megvalósult állapotról Megrendelő részére átadási (megvalósulási) dokumentációt 2. példányban ad át. Vállalkozó ezért külön díjazást nem számíthat fel.
22. Vállalkozót jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj Vállalkozónak akkor jár, ha szerződés szerint teljesít, az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz és szabályszerűen kiállított számláját – annak szükséges mellékleteivel együtt – 2 példányban Megrendelőnek átadta.
23. Vállalkozó teljes készültség esetén végszámla benyújtására jogosult.

Mellékletei.:

- tényleges teljesítés főösszesítő jellegű kimunkálása
- teljesítésigazolás műszaki ellenőr ellenjegyzésével

A vég számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban igazolja.

24. Megrendelő a Vállalkozó számlájának ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 35 napon belül, átutalási útján kiegyenlíti a Vállalkozó 70600157-11096355-00000000 számú bankszámlájára. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésének feltétele a többször módosított 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerinti nemleges együttes (APEH, VPOP) adóigazolás benyújtása Megrendelő részére.
- Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerű teljesítését az adott hónapban leigazolta, azonban a Vállalkozó által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn belül mégsem egyenlíti ki, úgy a Vállalkozó - a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - jogosult a fizetési számla terhére a hátralékos vállalkozói díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszédési megbízást benyújtani, amely azonnali beszédési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.
25. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződés szegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
26. Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el. Amennyiben utólag kiderül, hogy a teljesítés mégis hibás, Vállalkozó 15 napon belül köteles a hibát kijavítani (kivéve az életveszély, vagy az épület állagát vagy üzemszerű használatát veszélyeztető eseteket, amikor a legrövidebb időn belül köteles a kijavítást elvégezni.) Amennyiben a kijavítás ezen idő alatt nem vezet eredményre, úgy Vállalkozó köteles a munkát saját költsége terhére újból soron kívül elvégezni, illetve a berendezést 5 napon belül kicserélni.
- Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőben a hibát nem javítja ki, vagy a hiba kijavítását nem vállalja, úgy Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult a hibát kijavíttatni, vagy a munkát újból elvégeztetni.
- Ezen felül Vállalkozó köteles a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, igazolt kárát megtéríteni.
27. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén Vállalkozót 100.000Ft/nap késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Megrendelő az esetleg eredménytelenül letelt határidőt követő naptól kötbér igényét az Építési Naplóba jegyezheti be. Vállalkozó a póthatáridőt és kötbérfizetési kötelezettség tudomásul vételét az Építési Naplóba 48 órán belül köteles bejegyezni. A kötbér a felmerülésekor lejárt pénzkövetelés melynek összegéről Megrendelő számlát állít ki. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét a Vállalkozó számlájából visszatartani.

28. Vállalkozó a szerződészegéssel érintett rész bruttó ellenértékét alapul véve 30 %-os meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít.
29. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett okból a munka leállítása válik szükségessé, a Megrendelő köteles az addig elvégzett munkát átvenni, és ellenértékét megfizetni.
30. Vállalkozót az elvégzett munkák vonatkozásában a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendeltben megállapított kötelező alkalmassági idő figyelembe vételével, a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó az általa végzett munkára 72 hónap jótállást vállal az átadás-átvételtől számítva, illetve a hivatkozott jogszabályban rögzítettek szerint. A garanciális kötelezettségre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A garanciális kötelezettség megszűnik, ha a keletkezett hiba oka a helytelen, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés karbantartás, vagy karbantartás elmulasztása.
31. Vállalkozó kijelenti, hogy a Generali-Providencia Biztosító Zrt-nél kötött szerződése alapján érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
32. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra, vagy harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös figyelemmel a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény rendelkezéseire.
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is köteles saját felelősségére gondoskodni az üzleti titok megtartásáról. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.
33. Vállalkozó köteles a befejezést követő 30 napon belül ünnepélyes átadó rendezvényt szervezni és lebonyolítani. Az ünnepélyes átadó rendezvény programját és időpontját egyeztetni köteles Megrendelővel.
34. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a Sárbogárdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

35. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései, valamint a kivitelezésre vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.


36. Jelen szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Tételes ajánlat (árazott költségvetés)
- Felolvasó lap

Jelen szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Sárbogárd, 2010.

Megrendelő

Sárbogárdi
Vállalkozó
2000 Sárospatai út
Vendég Állomás
Sárbogárd, 2010. október 14.

Vállalkozó

CÉGADATOK

Cég megnevezése: Baurex-T Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18.
Ügyvezető igazgató: Tassó József
Telefon/fax: 25/500-015, 06-30/9495-597
E-mail: baurex-t@vnet.hu
Cégbírósi bejegyzés helye: **Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Székesfehérvár**
Kelte: **1995. November 30.**
Cégjegyzékszám: 07 09 004024
Adószám: 11117320-2-07
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12024009-00132006-00100007

Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetése 2002. májusában megtörtént, alkalmazása folyamatos.

Fő tevékenység: magasépítés, ezen belül elsősorban: szerkezet építés, szakipari munkák, festés, hideg-meleg burkolás, épületek hőszigetelése.

SZEMÉLYI ÖSSZETÉTEL

A cég menedzsmentjét alkotják:

Tassó József ügyvezető igazgató

- 43 év szakmai gyakorlat építőipari beruházás irányítás, bonyolítás, fejlesztés területén. 15 év közigazgatási és vállalatirányítási gyakorlat.
Felelős műszaki vezető: FMV-É/B/07-5123/2012

Tilhof Tamás építésvezető

- Építészmérnök, 31 év szakmai gyakorlat építőipari kivitelezés, irányítás, bonyolítás területén, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr szakmai besorolással.
Felelős műszaki vezető: FMV-É/A/07-5122/2012

Török János részlegvezető

- Építészmérnök, 41 év szakmai gyakorlat kivitelezés irányítás, különös tekintettel az ipari létesítmények felújítására. A DUNAFERR alkalmazásában 16 év kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Felelős műszaki vezető: FMV-É/B/07-5121/2012

1 fő irodavezető 10 év szakmai gyakorlattal

Vállalkozásunk által foglalkoztatott fizikai állományban dolgozók száma szakmai összetétel szerint:

- 3 fő kőműves
- 2 fő burkoló
- 5 fő festő
- 3 fő segédmunkás

REFERENCIA MUNKÁINK

(A teljesség igénye nélkül)

2006. évben:

- 1) DUNAFERR Zrt. DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. területén lévő 100 m³-es benzoltartály környezetében tereprendezés, útépités, kerítésépítés a szükséges alapozási munkákkal
Beruházási összeg: 16,68 millió forint
Műszaki ellenőr: Szűcs Zoltán 25/58-47-24
- 2) Strabag Zrt. Dunaújvárosi Főiskola Informatikai épület akadálymentesítése
Beruházási összeg: 33,96 millió forint
Műszaki ellenőr: Ori Attila 25/501-504
- 3) Strabag Zrt. Dunaújvárosi Főiskola központi kollégium felújítása
Beruházási összeg: 18,457 millió forint
Műszaki ellenőr: Németh János 25/501-504
- 4) Dunaújváros, Martinovics u. 1-3-5. számú épület nyílászáró szerkezetek cseréje, homlokzat utólagos hőszigetelése
Beruházási összeg: 14,643 millió forint
Műszaki ellenőr: Tóth József 30/2371-207
- 5) Intercisa Lakásszövetkezet épület külső homlokzat hőszigetelési, felújítási munkái
Beruházási összeg: 65,2 millió forint
Műszaki ellenőr: Kiss Rezső 25/510-450
- 6) DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. K0-ás visszatérő bunker átalakítása, felújítása; II. osztályozó vagonvonszoló alapozási munkái
Beruházási összeg: 6,5 millió forint
Műszaki ellenőr: Horváth István 25/58-13-60

2007. évben:

- 7) Grabarics Kft. HANKOOK 2. épület festési munkái
Beruházási összeg: 5,52 millió forint
Műszaki ellenőr: Szegi Mihály 25/283-420
- 8) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljárásan elnyert
 - Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 2-4-6. számú épület nyílászáró szerkezetek cseréje, homlokzat utólagos hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelése
Beruházási összeg: 52,360 millió forint
 - Székesfehérvár, Sarló u. 16. számú épület homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók szerkezetek cseréje, felvonó felújítása
Beruházási összeg: 44,428 millió forint
 - Székesfehérvár, Kőfém ltp. 30-32. számú épület homlokzat utólagos hőszigetelése
Beruházási összeg: 15,374 millió forint
 - Székesfehérvár, Kőfém ltp. 11-13. számú épület homlokzat hőszigetelése, nyílászáró szerkezetek cseréje, tető hő- és vízszigetelése
Beruházási összeg: 26,394 millió forintMűszaki ellenőr: Földi Győző 30/294-1591
- 9) DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. hűtőtorony építészeti javítása
Beruházási összeg: 10,2 millió forint
Műszaki ellenőr: Horváth István 20/9610-042
- 10) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési pályázaton elnyert
 - Kecskemét, Csokor u. 3. számú épület homlokzat hőszigetelése
Beruházási összeg: 8,705 millió forint
 - Kecskemét, Csokor u. 3/A számú épület homlokzat hőszigetelése
Beruházási összeg: 8,626 millió forint

Műszaki ellenőr: Kákonyi József 20/2280-990

- 11) Intercisa Lakásszövetkezet épület külső homlokzat hőszigetelési, felújítási munkái
Beruházási összeg: 114,3 millió forint
Műszaki ellenőr: Kiss Rezső 25/510-450
- 12) „Dózsa” Lakásfenntartó Szövetkezet megbízásában panelházak homlokzati hő-, illetve tető hő- és vízszigetelése
Beruházási összeg: 42,5 millió forint
Műszaki ellenőr: Csatai József 25/423-325

2008. évben:

- 13) Semmelweis u. 2-8. Társasház külső homlokzat hőszigetelése, végfalak festése, a kapcsolódó pótmunkákkal
Beruházási összeg: 12,45 millió forint
Műszaki ellenőr: Horváth Sándor 30/939-1814
- 14) Strabag Zrt. Dunaújvárosi Főiskola
- Gépészeti Intézet átalakítása
Beruházási összeg: 14,5 millió forint
 - Menza épület átalakítása
Beruházási összeg: 7,5 millió forint
 - Szabadidő központ homlokzat hőszigetelése, belső festése
Beruházási összeg: 2,9 millió forint
 - Szabadidőközpont szárazépítési munkái
Beruházási összeg: 3,95 millió forint
- Műszaki ellenőr: Óri Attila 30/6770-190
- 15) ISD Kocszoló Kft. megbízásában
- Vegyi üzem vízkezelő telep felújítási és átalakítási munkái
Beruházási összeg: 5,1 millió forint
 - XV. szivattyútelep északi szikkasztó tálca felújítási munkái
Beruházási összeg: 5,2 millió forint
 - Közmű alagút lejáró építmények felújítása
Beruházási összeg: 7,9 millió forint
- Műszaki ellenőr: Horváth István főmérnök 25/581-360
- 16) Bocskai u. 7/A-B Társasház külső homlokzat hőszigetelése, a kapcsolódó pótmunkákkal
Beruházási összeg: 30,9 millió forint
Műszaki ellenőr: Kiss Rezső 70/371-8828
- 17) Dobó István u. 1-3. Társasház külső homlokzat komplett hőszigetelése, a kapcsolódó pótmunkákkal
Beruházási összeg: 9 millió forint
Műszaki ellenőr: Majnár Andrásné 20/211-3514
- 18) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által közbeszerzési pályázatban elnyert Dunaújváros, Pajtás u. 2. sz. alatti Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egysége utólagos komplex akadálymentesítése építési munkái
Beruházási összeg: 23,7 millió forint
Műszaki ellenőr: Sipiczki Zoltán 06-30/267-7568
- 19) Intercisa Lakásszövetkezet megbízásában az alábbi épületek tető hő- és vízszigetelési munkái:
- Vasmű út 59.
 - Dobó I. u. 5.
 - Dobó I. u. 7.
 - Szabadság u. 1/C
 - Szabadság u. 1/D
 - Szabadság u. 11-13.
- Beruházási összeg: 10,8 millió forint

ai

Műszaki ellenőr: Kovács Gábor 06-25/510-456


- 20) „Dózsa” Lakásfenntartó Szövetkezet megbízásában az alábbi épületek tető hő- és vízszigetelési munkái:
- Római krt. 11.
 - Római krt. 13.
 - Váci M. u. 8.
 - Domanovszky tér 3.
 - Vasmű út 55.
- Beruházási összeg: 8,7 millió forint
Műszaki ellenőr: Csatai József 06-25/423-325
- 21) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásában az Intercisa Múzeum nyílászáróinak cseréje
Beruházási összeg: 6 millió forint
Műszaki ellenőr: Mózes Tibor 06-25/412-211

2009. évben:

- 22) Modern Intercisa 2005 Kft., Százhalombatta, Gesztenyés út 15-19. sz. épület szerkezet megerősítési munkái
Beruházási összeg: 15,8 millió forint
Műszaki ellenőr: Koós János 06-30/9495-596
- 23) Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. megbízásában Kiskunfélegyháza, Darvas téri Fűtőmű kerítés építési-felújítási munkái, valamint belső festési munkák elvégzése
Beruházási összeg: 6,8 millió forint
Műszaki ellenőr: Göblyös Béla 06-30/2266-442
- 24) Kassák 1-6. Társasház megbízásában az épület tető hő-és vízszigetelése
Beruházási összeg: 9 millió forint
Közös képviselő: Szabó György 06-25/412-540
- 25) Egyesített Szociális Intézmény Dunaújváros, Dunasor 15. sz. alatti Idősek Otthona I-II. emeleti szobák, folyosók, előterek festése
Beruházási összeg: 1,9 millió forint
Kapcsolattartó: Plich Zoltánné 06-25/409-542
- 26) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásában a Dunaújváros, Erkel kert 23. sz. alatti Egészségmegőrzési Központ részleges akadálymentesítési munkái
Beruházási összeg: 1,48 millió forint
Műszaki ellenőr: Mózes Tibor 06-25/412-211
- 27) Gagarin Lakásszövetkezet megbízásában az alábbi épületek homlokzati hőszigetelése:
- Dunaújváros, Barátság u. 3-5-7.
 - Dunaújváros, Barátság u. 9-11-13.
 - Dunaújváros, Nova-Huta tér 1-2.
 - Dunaújváros, Nova-Huta tér 3-4.
- Beruházási összeg: 63,5 millió forint
Műszaki ellenőr: Kiss Rezső 06-70/371-8828
- 28) Derkovits 3-5. Társasház: homlokzat utólagos hőszigetelése
Beruházási összeg: 8,5 millió forint
Műszaki ellenőr: Baksa József 06-20/3640-431
- 29) Perkáta Nagyközség Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljárás során elnyert Perkáta, Dózsa Gy. u. 10-12. sz. alatt lévő felnőtt orvosi rendelők felújítása, bővítése, akadálymentesítése
Beruházási összeg: 12,8 millió forint
Műszaki ellenőr: Csomor Sándor 06-30/2266-441



Ügyintézőnk: Kovács Lívia
E-mail: kivreg@kivreg.hu



Baurex-T Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft
2400 Dunaújváros,
Vasmű út 41. fsz /18.
Adószám: 11117320207

Tárgy: bejegyzés az építőipari kivitelezői nyilvántartásba

Tisztelt Baurex-T Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (7) bekezdése alapján az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak nyilvántartását vezető hatóság, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) 27.§ (1) bekezdése szerint a(z) Baurex-T Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fsz /18., Adószám: 11117320207), mint vállalkozó kivitelezőt a mai nappal az építőipari kivitelezői nyilvántartásba

bejegyezte.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a kivitelező vállalkozó részére kiadott nyilvántartási szám:

34A33083

Tájékoztatom, hogy az építőipari kivitelezők nyilvános elektronikus adatbázisa elérhető a www.mkik.hu internetes címen.


A vállalkozó kivitelező az Étv. 58.§ (3) d) pontja által megállapított ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a névjegyzéket vezető szerv számlájára megfizette.

Tájékoztatom, hogy a Szolgtv. 24. § (1) bekezdése alapján köteles az előírt adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni. Amennyiben a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, a Szolgtv. 25. § (2) bekezdése alapján az MKIK bírságot szabhat ki.

Az Étv. 39. § (7) bekezdése alapján a jelen igazolásban foglaltak ellen a fellebbezés kizárt. Amennyiben azt sérelmesnek találja, bírósági felülvizsgálattal élhet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 109. § (1) bekezdése alapján a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

Kelt: Budapest, 2010.04.02

Igazolást kapják:
- Vállalkozó kivitelező
- Irattár



Dunai Péter főtitkár



FERRCERT

FERRCERT TANÚSÍTÓ és ELLENŐRZŐ Kft.
2400 DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD M. U. 32. 3. EM. 3.

TANÚSÍTVÁNY

Az MSZ EN 45012 szerint működő, a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-4-0045/2006 nyilvántartási számon minőségirányítási rendszer tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet tanúsítja, hogy

BAUREX-T
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. fszt. 18.

Minőségirányítási Rendszere megfelel az

MSZ EN ISO 9001:2001

szabvány követelményeinek

A tanúsítvány az alábbi tevékenységi körre érvényes:

Magasépítőipari generálkivitelezői tevékenység
(Kizárás: 7.3. Tervezés és fejlesztés)

A tanúsítási okirat érvényes:

2011. 07. 17.

A tanúsítási okirat száma:

FECR 832/08

Dunaújváros, 2008. 07. 17.



MIR TANÚSÍTÓ
NAT-4-0045/2006



KIR TANÚSÍTÓ
NAT-4-0048/2006

FERRCERT
Tanúsító és Ellenőrző Kft.
2400 Dunaújváros,
Szórád M. u. 32. III/3.

.....
Tanúsítóhely-vezető